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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 029/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6016.2021/0002906-2
Licitagdo: CONVITE N2 005/21/SIURB

OBJETO: EXECUGCAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E
REPARACOES DA CEMEI DOMINGOS DELGADO SEM DESONERACAO,
SITUADA NA RUA DOMINGOS DELGADO S/N¢ - SUB/F.O.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI EPP

VALOR: RS 249.047,82 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SETE REAIS
E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n? 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA
EIRELI EPP sediada a Rua Sena Madureira, 533, Vila Clementino inscrita no CNPJ
32.244.971/0001-73, , neste ato representada por seu representante Legal, Senhor
BRUNO ROBERTO BRAGA, RG n? 33.351.531-6 inscrito no CPF: 352.323.558-80, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho de homologagdo
exarado pelo Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, as fls. N2 059047266, do processo administrativo n2
6016.2021/0002906-2, publicado no Diadrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo de
22/02/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterages, Lei
Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de

dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de ’n}gégade 2007 Decreto}%
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Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 24/SIURB.G/2020,

publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sdo Paulo e pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1,

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a execugio de servigos e obras para “EXECUCAO
DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARACOES DA
CEMEI DOMINGOS DELGADO SEM DESONERACAO, SITUADA NA RUA
DOMINGOS DELGADO S/N® - SUB/F.O, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital de CONVITE N2 005/21/SIURB Memorial
Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orgamento de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n? 055074660, bem como os
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacGes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1,

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitdrios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS




3.1.

3.2

3.3

(98]

L

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O valor do presente Contrato é de RS 249.047,82 (DUZENTOS E QUARENTA E
NOVE MIL, QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) — Data-base:
JANEIRO/21

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentdria n@
16.10.12.365.3025.2.878.3.3.90.39.00.00. do orgamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n2 2.2582/2022, no valor de RS 249.047,82 (duzentos e
quarenta e nove mil, quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execucao das obras e servigos serd de 90 dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4,1.1. 0O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n3o atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

A contratada devera apresentar ao Departamento edificacdes, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacgdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:
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5.3
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a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislacdo pertinente.

A recusa ou 0 n3o comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucio total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apds verificada pelo Departamento de Edificagbes a regularidade toda a
documentacdo, os servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante
a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execucdo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios data

A B L)
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base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira-a variagdo entre o “valo
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6.5.
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total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D..
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos
com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base
da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/3839/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdao entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D..
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, seréd adotado o B.D.lL

referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢do dos
servicos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01,
Decreto n2 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pre¢os anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

712

71.3.

7.4.

2%

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n® 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devers,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribui¢bes sociais, mediante a apresentacdao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e

Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -
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folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medigao

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de

origem exoética, quando esta for a hipdtese, acompanhada das

respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem

nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)

2)

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de mar¢o de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)

2)

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3
(trés metros cubicos), copia da dltima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por oOrgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;
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A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-
se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n2 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacio financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de
compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento
e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servigos.
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CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscaliza¢do notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisodrio.

O Termo de Recebimento Provisdrio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a Administragdo
Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacédo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistird na forma da lei, mesmo apods seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pelo Departamento edificagbes. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o
profissional que ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser
refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execugdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos

executados. —
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10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucdo parcial do contrato.

10.2.10.  Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arguitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06
de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os
fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou servigos, as
determinagdes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no
Didrio Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
152.

10.2.11.  Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custodia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde
a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas

noitem 10.2.11.1.
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10.2.12.  As informacbes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13.  Ainexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.14.  Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessdrias a realizacdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16.  Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

10.2.18.  Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20.  Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento,
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
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descumprimento de cldusula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagcdo apresentadas por ocasidao do procedimento
licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitacdo, para fins de comprovagdo de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislacdo pertinente.
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10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagBes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizacdo.

10.3:6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;
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c¢) outros fatos ou observacbes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

143

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec3o Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e
Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n<
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
o0 caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato poderda ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77-a 80 da Lei n®.

Lg%
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8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicBes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto para
desembolso para o0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 202 dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sanc¢do administrativa de proibigdo de contratar com a Administragdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implica¢cdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.
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As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratdrio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.2 8.666/93 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44,279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importéancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n@.
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obriga¢des previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$12.452,39 (DOZE
MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE
CENTAVOS).

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢Ges Especificas
do Edital.
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Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd

convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma

a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do

novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a

aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada

sera, mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisio automatica, a CONTRATADA ndo poderd transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao

escrita da Prefeitura.

Constituem motivos

para

rescisdo de

pleno direito deste Contrato,

independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos

no artigo 78 e incisos da Lei Federal n? 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de
13 de marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por

escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por

Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou

servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar,

condigbes

contratuais,

0S

acréscimos

ou

supressoes

que

lhe fo

determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execug¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servigcos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem
de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.  Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédj

de outrem, qualguer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeir
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ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2.  As alteracdes contratuais obedecer3o ao disposto na Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulo 30 de margo de 2022.

PREFFI A
ARC/OS MONTEIR
SECRETARIO
SIURB

/M
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