PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 130/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2021/0001101-8
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 10/2021

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E
OBRAS DE SUBSTITUIGAO DE JUNTAS DE DILATAGAO E OUTROS REPAROS -
LOTE 1 (VIADUTO CAPITAO PACHECO E CHAVES, PONTILHAO GIOVANNI
BOCCATI, PONTE JULIO DE MESQUITA NETO, PONTE TRANSAMERICA, E
VIADUTO DOS BANDEIRANTES)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

VALOR: R$ 4.247.883,05 (QUATRO AMILH()ES DUZENTOS E QUARENTA E SETE
MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS).

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA sediada a Rua Dr. Diogo Faria, n° 1202, con;.
42 e 43, Vila Mariana, S&o Paulo/SP inscrita no CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30,
neste ato representada pelo Senhor GERALDO DE MELO LEMOS, portador RG n°
7.954.955-X - SSP/SP, CPF.n° 664.615.378-72, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI 065741217
do processo administrativo n® 7910.2021/0001101-8 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo de 06/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo
de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal
de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira_- DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a contratagdo de empresa ou consércio de
empresas especializadas em engenharia para execugéo dos servigos e obras de
substituicdo de juntas de dilatagdo e outros reparos — Lote 1 (Viaduto Capitédo
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Pacheco e Chaves, Pontilhdo Giovanni Boccati, Ponte Julio de Mesquita Neto,
Ponte Transamérica, e Viaduto dos Bandeirantes), obrigando-se a CONTRATADA
a executa-los de acordo com o Edital de Concorréncia n° 10/2021 — SPOBRAS,
Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de
Orgamento de Custos Basicos e Comprovagéo da Viabilidade da Propostas
apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n® 057945734, bem como os
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preédmbulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 4.247.883,05 (quatro milhdes duzentos e
quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e trés reais e cinco centavos) — Data-base:
JANEIRO/2022.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00 do orgcamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n° 58659/2022, no valor de R$ 1.910.081,37 (um milh&o novecentos e
dez mil oitenta e um reais e trinta e sete centavos), n° 58690/2022, no valor de R$
141.139,49 (cento e quarenta e um mil cento e trinta e nove reais e quarenta e nove
centavos), n° 58695/2022 no valor de R$ 1.056.282,49 (um milhdo cinquenta e seis
mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), n° 58699/2022 no
valor de R$ 545.429,03 (quinhentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e
nove reais e trés centavos) e n° 58703/2022 no valor de R$ 594.950,67 (quinhentos
e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugéo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios, na data-base:
JANEIRO/2022, sobre os quais incidira a variagcdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serédo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitérios citada, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidiré a variagéo
entre o “valor total dos custos basicos propostos” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

4.4. Os pregos contratuais serdo reajustados observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01 e Decreto n® 48.971/07.

4.4.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundac&o Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

4.4.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.5. As condi¢Oes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.
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5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

5.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medig¢&o dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada
pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. ACONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP
— e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medigdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria
SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
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caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigcos sera de 06 (seis) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os servigos ser
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico.

7.2 O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgéo a legislagéo e as técnicas vigentes a época
da sua execuc¢do, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.
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8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugéo dos problemas oriundos do da prestagéo de servigos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a conclusdo
e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 212.394,15 (duzentos e
doze mil trezentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

9.2. A garantia prestada poderda ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade a ser
prevista no Contrato.

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizag@o dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas
do Edital, em especial do Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constante do
Anexo |, do Edital e demais normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes
da realizagéo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir &s suas expensas, no todo ou em parte, os servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

10.2.3. A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagcao dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.




R

@

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete & PREFEITURA, por meio da Fiscalizag&o:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dulvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de
trabalho, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,
verificando a perfeita execug@o e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;
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11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato.

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigagdo de refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste contrato:

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com
a Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas n&o tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento n&o exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

11.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n&o exclui a possibilidade
de aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e altera¢des subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

o
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11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal
n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragédo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos
termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. Fica vedada a subcontratagéo parcial ou total do objeto deste Contrato.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ga maior, impeditiva da execugédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacéo, mediante a expedigdo da Ordem de

Reinicio.
- @\ . r“% 9
- [} o~
/ /

Nmp GLs R TN



)
by

PR:_EFERA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSIQ()ES FINAIS

16.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag&o, compensagéo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenga
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

2 de ./Q\JULS de 2022.

MARCOSAMO
SECRETARIO
SIURB

ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
GERALDO DE MELO LEMOS
GERENTE COMERCIAL

ALMEIDA SAP

TESTEMUNHAS:

v g
Dayane IJi‘lsJorf Santos
R.F. 891.266-1
SIURB
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