CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 146/SIURB/22

PROCESSO N° 6022.2022/0002735-8

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATA[:)A: MAKHOHL ARQUITETURA - EIRELI

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVIGOS TECNICO-PROFISSIONAIS PARA
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO PRELIMINAR DE NOVA
TIPOLOGIA PARA CONSTRUCAO DE CElI PADRAO EM ESTRUTURA
PRE-MOLDADA, INCLUINDO IMAGENS FOTOREALISTICAS
INSERIDAS NO CONTEXTO URBANO

VALOR: R$ 27.775,85 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e
oitenta e cinco centavos)

PRAZO DE EXECUGAO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
CNPJ:46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, MARCOS MONTEIRO, adiante designada
“PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa MAKHOHL ARQUITETURA - EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.933.465/0001-19, sediada na Rua Desembargador Aguiar Valim, 242 — Vila
Olimpia no Municipio de So Paulo, representada neste pelo seu administrador Sr. Walter
Makhohl, portador do RG n°® 14.665.994 e CPF n° 241.118.307-06, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°
067747615 e despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n° 067751323 do processo
SEI 6022.2022/0002735-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de Szo Paulo de 29/07/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigbes da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal
n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n° 07/2016 do
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

g% 1

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO PRELIMINAR DE NOVA
TIPOLOGIA PARA CONSTRUGAO DE CElI PADRAO EM ESTRUTURA PRE-
MOLDADA, INCLUINDO IMAGENS FOTOREALISTICAS INSERIDAS NO
CONTEXTO URBANO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com
os demais elementos que compdéem o processo administrativo mencionado no
preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, a ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de 27.775,85 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E
SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

As despesas correspondentes onerarA a dotagbes orgamentarias n°
16.10.12.365.3025.3.359.44905100.00 e suportada e nota de empenho n° 64950/2022.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo contratual sera de 06 (SEIS) MESES e o prazo de execucgdo dos
servicos contados da emissdo da Ordem de Inicio expedida pela
Fiscalizacdo.

41.1. Dentro do prazo de execugdo acima deverdo ser executadas todas as
atividades previstas neste Termo de Referéncia, inclusive atividades
preparatérias e de planejamento, em conformidade com programacédo de
intervengbesidetalhada no P@¥aprovado.
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4.3.
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4.1.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este deverd ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

9.1.

5.2.

5.3.

CLAU

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagado pertinente.

A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissdao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucdo dos servigos, respeitada
a vigéncia contratual.

SULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O prego para execucdd deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

CIDADE DE
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nédo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Jan/2022, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
bésicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.!|. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢oes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundac&o Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢cdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAQ

Tl

1.2

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugio dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medig&o, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medigéo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo grquivada na
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3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa enconira-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros culbicos), cépia da ultima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineragéo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagado da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.
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Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagédo dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato 2
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisoério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificarda a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisdrio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagao, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregédo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes & época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacao dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.
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10.2.

10.1.1.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também designara
um representante especial, pertencente a seus quadros, para acompanhar
e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93 e
disposicdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdao da obras
e/ou servigos, que deverdao ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizac@o dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagédo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Séo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacoes de todos os fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;
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10.2.11.

10:2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

1207,

10.2.18.
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10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custédia, de forma organizada e
atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitar4 os responsdveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mado de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegéo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do Coﬂtrata,, nao exciunndo ‘ou reduzindo ezesponsabli ade,
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10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.

10.2.26
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a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagio e
qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituico, mediante prévia aprovacéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugéo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART:

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1  Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas

aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:
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10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.
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Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaborac@o da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem

como solucionar os problemas executivos,

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

1.1

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estarda sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragoes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°.

24/SIURB-G/2020 publicada-no DOC de 10/09/2020, estandp sujeita Ta‘( as
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seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

i iy 2 1

1112

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

11.1.9.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes nao graves que, por si
s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sang¢do mais severa;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1. Ainexecugéo total do contrato podera ensejar sua rescisfo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisio
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condicdes estipuladas
neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para desembolso
para o més correspondente no cronograma vigente;

Muita de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia dtil, por dia de atraso
na assinatura da medi¢&o pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto

50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pwsis@do
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11.3

11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10
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contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicacdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo
administrativa de proibicao de contratar com a Administragao Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implica¢des de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A absteng&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serédo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Seccdo lll, do
Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1;

122,

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93. \
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2,

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacao, compensacado, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato ou de outra formw
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, °7 de £..00-©  de2022.

SECRETARIO MUNICIPAL -
SIURB i

a XV b D

T CONTRATADA
MAKHOHL ARQUITETURA - EIRELI
WALTER MAKHOHL
ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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