PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 173/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0001790-5

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE E RECOMPOSICAO DA
MARGEM DO CORREGO, DO PASSEIO DAS GUIAS E DO SISTEMA DE
DRENAGEM NA AVENIDA ITAQUERA, ALTURA DO N° 8.080 -
SUBPREFEITURA ITAQUERA.

VALOR: R$ 16.753.147,12 (dezesseis milhdes setecentos e cinquenta e trés mil cento
e quarenta e sete reais e doze centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., sediada & Rua ltamonte, n° 33 — Vila Medeiros,
S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo
Socio Administrador Sr. WALTER ROBERTO E LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n° 062982593 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 062984087, do Processo SEI n°
6022.2022/0001790-5, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 19/05/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragtes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipals rrf{< 44,279, de 24 de dezembro de \)\]\k\
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2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE E
RECOMPOSIGCAO DA MARGEM DO CORREGO, DO PASSEIO DAS GUIAS E DO
SISTEMA DE DRENAGEM NA AVENIDA ITAQUERA, ALTURA DO N° 8.080 -
SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2021
SEM DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorreges constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato é de R$ 16.753.147,12 (dezesseis milhdes
setecentos e cinquenta e trés mil cento e quarenta e sete reais e doze centavos).

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°

22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 75.356/2022, doc. SEI n® 069988488.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. 0 prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugéao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JULHO/2021 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.

referencial.

5.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos

orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,
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desde que este nado ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigcdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigcos

executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para

pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento

das contribui¢cbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e lnformagéep\a Previdéncia Social — GFIP —e a \)\"b\ .
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X ARG 4

AV . - P

167 10

-



PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugcdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 18/04/2022.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secgdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio dos servigos, até o ljmite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratu
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10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucéo total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for 0 caso, ser declarada iniddnea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serfo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal
Municipal n° 44.279/03, no que couber.™

n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

10.7. O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°®
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragcdes consignadas nos itens | a Xl do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizagéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICAGAQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacdes proprias,
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base julho/2021, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagéo) sem desoneragdo data base julho/2021, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para
sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detencao / retencéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0S casos OMisSsos
serao, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigéo para a celebracéo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de

quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doagao, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou

beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgio, seja de

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,?ﬁ de outra forma a ele nao
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relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, o4 de X [mhgde 2022,

WM%«

PREF
ARCOS AU OALVE GARCIA
SECRETARIO ADJUNTO
SIURB
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/ B&B ENGENHARIA ONSTRUGOES LTDA.,
_WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA

- SOCIO ADMINISTRADOR
TESTEMUNHAS: .
R.F. 891241
Siu
. | dy \
Dayane H\iils orf Santos \\)
R.F. 891.266-1
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