PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 177/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002637-8

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

OBJETO: INTERVENGAO, EM CAR!STER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGCAO DE TALUDE NA RUA DR. LUIZ AIRES -
SUBPREFEITURA ITAQUERA

VALOR: R$ 13.024.350,12 (treze milhdes vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais e
doze centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario Adjunto, Sr. MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., sediada & Rua Itamonte, n° 33 — Vila Medeiros, S&o Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Sdcio
Administrador Sr. WALTER ROBERTO E LUCA BRAGA, portador do RG n°® 12.711.663-1
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°® 065266746 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, em doc. SEI n° 065267204, do Processo SEI n° 6022.2022/0002637-8,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sédo Paulo em 15/06/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21
de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 43.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE NA RUA DR.
LUIZ AIRES - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022 SEM
DESONERAGAQO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigéo, locomogao, placas de identificagéo
das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas

necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucéo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario, conforme

as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizago.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregcbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais

empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas

responsabilidades & Fiscalizagio ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos

da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou

servico, para arepresenta-lo na execucao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 13.024.350,12 (treze milhdes vinte e quatro mil

trezentos e cinquenta reais e doze centavos).

4.2. A despesa correspondente serda suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 75365/2022, doc. SEI n° 070008499.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucdo deste objeto, seré aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢édo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.|

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto”’ e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao

ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial. ‘ \M
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5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugado do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos & inferior a

01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

6.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagido no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execugio dos servigos.

6.3.1. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a

parte inconteste da medigcao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1. O prazo para execugio das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 01/06/2022.

7.2. E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS
8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo

efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1.  Os precgos unitérios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a ser

alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de

forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara Sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomaréa por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigagdo de refazimento do servico, nas condigbes estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugéo parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo

fotal;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for

0 caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndao exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, nao importa em renlncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteracoes
posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®
44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.
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10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estard sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos

nos Artigos 78/80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura
podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o

Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este
fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizacéo.

12.3. O recebimento provisdrio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes préprias, com

utilizag&o de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO
14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos

os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar

as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela

Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios

(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneragéo data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagbes para sondagem e
relatorio técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detengdo / retencéo,
Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcricéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato
as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79,
23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei

Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos serao,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-8o os princi9pios

gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Caodigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei

Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

\ggg‘m \ 8
il, ‘f) E
/




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgso, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de
24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03

(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S&o Paulo, OL de W& (g 2022,

er@w@

PREFE R A
MARCQS AUGUST ALVES GARCIA
ECRETARI JUNTO

SIURB
\W
co ADA
B&B ENGENH CONSTRUGGES LTDA

WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS: Fabiane Firmiano Santos
R.F. 891 2416

D i

Dayane \lmsl r} Santos

R.F. 891.266-1
SIURB




