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CONTRATO N° 305/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0004906-8

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS COMPLEMENTARES PARA RECUPERAGAO DA PARTE ELETRICA
DE ALTA VOLTAGEM DA PONTE FREGUESIA DO O SOBRE A MARGINAL DO
RIO TIETE — SUBPREFEITURAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA - LAPA

VALOR: R$ 19.953.889,28 (dezenove milhdes novecentos e cinquenta e trés mil
oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretério, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA., sediada @ Rua Arthur Friedenreich, n° 43 — Vila Rio Branco — Sao
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-94, neste ato representada pelo Sécio
Gerente, Sr. FABIO GOMES DUQUE, RG n° 27.290.170-2 e CPF n° 284.146.878-06, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°
071667033 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 071667577, do Processo SEl n°
6022.2022/0004906-8 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 08/10/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracbes posteriores, Lei Municipal n. 13.278;
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA RECUPERAGCAO DA
PARTE ELETRICA DE ALTA VOLTAGEM DA PONTE FREGUESIA DO O SOBRE A
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MARGINAL DO RIO TIETE — SUBPREFEITURAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA —
LAPA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

2.2.

As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JULHO/2021 — SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogao,
placas de identificagéo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

O horario de execucgdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizag&o.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizag&o, resultantes da execugao ou dos materiais
empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execucgao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.

4.2.

4.3.

O valor do presente Contrato & de R$ 19.953.889,28 (dezenove milhdes novecentos
e cinquenta e trés mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.451.3009.5.187.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 120508/2022, no valor de R$ 14.782.063,64 (quatorze milhGes
setecentos e oitenta e dois mil sessenta e trés reais e sessenta e quatro centavos),
doc. SEl n° 076377377.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugédo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

5.2.

5.3.

5.4.

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados . utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021 — SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nédo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servicos €
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

A medicdo mensal dos servigos executados deveréd ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precgos contratuais.
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6.3. A medicgdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medig&o dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14865, de 29-de dezembro-de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigédo, comprovar o pagamento
das contribuices sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

745 |1 O prazo para execugéo das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 16/09/2022.

72 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréo

efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos unitarios contratuais ndo serédo reajustados. Essa condigéo podera vir a ser
alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da

obrigagdo de refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

10.1.8.1. A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
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A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteractes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°

14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.14.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisoério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da

comunicacao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo, néo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.

Os trabalhos dever&o observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1.

14.2.

A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo

embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.

A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base julho/2021, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragao data base julho/2021, Tabela SINAP,
Aprovagao de Preco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e
relatorio técnico de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detencao / retencdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, € independentemente de transcrigao, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

171.

17.2.

17.3.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracgdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s Casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-80 os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cbdigo
Civil Brasileiro.

Constitui condigao para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
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qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma, conforme Decreto n.® 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03

(trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S&o Paylo, 9L¥ ,de DEZembllo  de 2022.
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