PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 049/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0007822-1

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: EMP CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A CONTENGAO DE
MARGEM DE CORREGO E SERVIGOS COMPLEMENTARES - CORREGO
RIO VERDE, TRECHO ENTRE A AVENIDA MIGUEL IGNACIO CURI E
AVENIDA ITAQUERA.

VALOR: R$ 77.271.790,56 (SETENTA E SETE MILHOES, DUZENTOS E SETENTA E UM
MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa EMP CONSTRUGOES LTDA., sediada
na Rua Guajurus, n° 61, Jardim Sao Paulo, Sdo Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n°
24.283.430/0001-26, neste ato representada pela Socia Administradora, Senhora
MICHELLE ADRIAN COSTA PEACH, portadora do RG n° 26.559.881-3 SSP-SP, inscrita
no CPF sob o n°® 270.689.908-51, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de
acordo com parecer juridico doc. SEI n° 095989691 e despacho autorizatério exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em
doc. SEI n° 095987257 do Processo SE| n° 6022.2023/0007822-1, publicado no Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo em 29/12/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA A CONTENGAO DE MARGEM DE CORREGO E SERVIGOS
COMPLEMENTARES - CORREGO RIO VERDE, TRECHO ENTRE A AVENIDA
MIGUEL IGNACIO CURI E AVENIDA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAQ

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdao compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medig¢édo, locomogéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho didrio,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregoes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugao ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nao excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n°® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugdo do Contrato.

3.6. Manter, durante toda a execugéao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou
para a qualificagdo, na contratagdo direta.

3.7. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas_de. na legislagao (artigo
116, da Lei Federal 14.133/21).
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Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei
Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

4.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

4.3. Expedir, por escrito, as determinagoes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;

4.4. Autorizar as providénicas necessarias junto a terceiros;

4.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos executados
e encaminhar a mesma para pagamento;

4.6 Trasmitir, por escrito, as instruges sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

4.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagoes;

4.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes
legais que o regem;

4.9  Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,

determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados, nos termos do artigo 117, § 1°, da Lei Federal 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR-VERBA

5.1.

5.2.

5.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 77.271.790,56 (setenta e sete milhdes,
duz?:tos)e setenta e um mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e seis
centavos).

A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 40047/2024, no valor de R$ 11.656.665,39 (onze milhdes,
seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), disposta em doc. SEl n° 100212020 respeitado o principio da
anualidade orcamentaria.

Nao havera exigéncia de garantia contratual de execugao.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

6.2.

6.3.

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1.

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucéo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1.

6.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagédo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢cado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao

pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos

sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéao

do contrato.
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

-1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagédo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugédo dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento

a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida,

neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.5.1 Medigdes detalhadas comprovando a execugéo das obras no periodo a que se

refere o pagamento, quando for o caso;
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7.5.2 Ateste da nota fiscal, nota fiscal-fatura, nota fiscal de servigos eletronica ou
documento equivalente, conforme disciplinado no Decreto Municipal n°® 62.100,
de 27 de dezembro de 2022.

§ 1° Na prestagao de servigos continuados com alocagé@o de mé&o de obra exclusiva,
além dos documentos elencados no caput deste artigo, deverdo constar os

seguintes:

| - Relagéo atualizada dos empregados vinculados a execugao do contrato;
Il - Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execugao do contrato;

Cépia da relacdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior a

realizagado da despesa objeto do pedido de pagamento;

Copia da guia quitada do INSS correspondente ao més anterior a realizagéo da
despesa objeto do pedido de pagamento;

Comprovante de que todos os empregados vinculados ao contrato recebem seus
pagamentos em agéncia bancéria localizada no Municipio ou na regido Metropolitana

onde serao prestados os servigos; (Redagao dada pela Portaria SF n°® 257/2020);

No pagamento relativo ao Gltimo més de prestagdo dos servigos, copia dos termos
de rescisdo dos contratos de trabalho, devidamente homologados, dos empregados
vinculados a prestagéo dos respectivos servigos, ou comprovagao de realocagao dos

referidos empregados para prestar outros servigos.

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO-INICIO

8.1

8.2

8.3

8.4.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 (um) ano, contados a partir de
28/12/2023, improrrogavel, na forma do art. 75, VIl da Lei n® 14.133/2021.

O prazo para execugéo das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de 28/12/2023.

E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/21.

Fica acordado entre as partes contratantes que tdo logo seja efetivada a nova
contratacéo dos servigos, decorrente do novo procedimento licitatorio promovido pela
PMSP, por intermédio da SIURB, o presgpte~sa[a rescing no direito.
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CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

9.1 Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada, serfo

efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO

10.1  Os precgos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejaroretardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratacado ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2: Seréao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei 14.133/21);
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ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei 14.133/21);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposigao de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei 14.133/21)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugéo total do objeto;
11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacgéao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei
Federal 14.133/21)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei Federal 14.133/21).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei
Federal 14.133/21)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei Federal 14.133/21).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 75 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei Federal
14.133/21):

a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
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11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagé@o ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
Federal 14.133/21)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.10 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

12.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes;

12.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da
Lei Federal n° 14.133/21, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 62.100/22,
a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em
beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO

13.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicag3do escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

13.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer & suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizagao.
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13.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA ESPECIFICACAO

14.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessdrias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.

15.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS EQUIPAMENTOS

16.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados @ boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

17.1. Integram o Processo: Memoria de Caélculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desonerag&o data base julho/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneragéo data base julho/2023, Diretrizes de projetos
para drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentacao,
Especificagbes para sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes
executivas de servios para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de
servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagées, Diretrizes executivas de servicos
para obras de canais e obras de detengéo / retengdo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, €
independentemente de transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as
demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/21 e suas alteracdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-a0 os principios gerais de direito, bem como, o artigo n. ° 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragio deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro lnformatlvo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera . agultado por ogasidp de sua assinatura.
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17.3.

17.4.

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03

(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Séao Paulo, 4G dewm de 2024.

EMP CONSTRUQC)ES LTDA.
MICHELLE ADRIAN COSTA PEACH
SOCIA-ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS:

Eliane S.
gl ﬂ??@gp?‘.»a R.F. 8
n® E
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