PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 253/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0005370-9
MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO

OBJETO: PRESTACAO DE SERVIGOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOIO TECNICO PREPARATORIO E EXECUGCAO
DE LICITACAO PARA CONTRATAGAO DA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO
E EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS RADIAL LESTE -
TRECHO III.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS

VALOR: R$ 158.706,05 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E SEIS
REAIS E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA, e, de outro, a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras,
inscrita no CNPJ sob o n° 11958.828/0001-73, sediada na Rua XV de Novembro, n°
165, 7° andar, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, representada por
seu seu Diretor de Programas Especiais, Senhor JORGE BAYERLEIN, portador do
RG n° 8.904.180-X e CPF n° 041.491.728-62, e por seu Diretor Presidente, Senhor
TAKAHARU YAMAUSHI, portador do RG n.° 27.008.012-0 e CPF n.° 269.963.558-
85, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o parecer juridico
em doc. SEI n° 094541196 e com o despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. SEI n°
094542493, do processo administrativo n° 6022.2023/0005370-9, publicado no Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo em 07/12/2023, resolvem as partes celebrar o presente

Contrato, pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO

11,

1.2.

Constitui objeto deste Contrato a PRESTAGAO DE SERVIGOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA APOIO
TECNICO PREPARATORIO E EXECUGAO DE 'LICITAGAO PARA
CONTRATACAO DAﬁELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO
PARA IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS RADIAL LESTE -
TRECHO Iil.

A CONTRATADA devera observar as especificagdes e condi¢cdes de prestagao
de servigo constantes no Memorial Descritivo, conforme doc. SEI n° 090146074.

Clausula Segunda - DO PRAZO E CRONOGRAMA

2.1.

2:2.

O prazo de execugao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio.

Os servigos serdo executados de acordo com as etapas constantes no Memorial
Descritivo (090146074) e no Cronograma Fisico-Financeiro (091377776).

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.

3.2

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 158.706,05 (cento e cinquenta e oito mil
setecentos e seis reais e cinco centavos) — Data-base: JANEIRO/2023 COM
DESONERACAO.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.100.44903900.08 do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n°® 120727/2023, no valor de R$ 126.462,37 (cento e vinte e
seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucgédo deste objeto serd aquele constante na Proposta da
CONTRATADA (doc. SElI n° 091379951), parte integrante do respectivo
instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o periodo de 12 (doze) meses, sem que a
Contratada tenha dado causa, os pregos reajustados observarao o disposto na Lei
Federal n° 10.192/01 e no Decreto Municipal n® 62.100/2022.
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4.2.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.2.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.2.3 As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

51. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

52 O valor de cada medicédo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

5.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

54. No processamento de cada medi¢ado, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagédo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

5.5 A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gao, comprovar 0O
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS
-, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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5.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

6.3 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

7.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

T.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

7.3 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
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observado o disposto no artigo 119 da Lei Federal 14.133/2021 e alteracdes
posteriores.

A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servicos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucéo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

7.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢cdo dos problemas oriundos do da prestacéo de
servicos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc.,
até a conclusao e recebimento definitivo dos servigcos objeto do Contrato.

Clausula Oitava - DA GARANTIA

8

A CONTRATADA néo necessitara prestar garantia, no exercicio da faculdade da
Administragdo disposta no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

o.1.

9.2.

A fiscalizagéo dos trabalhos sera feita pela SIURB. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagado, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete 3a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos
servicos, que devera ser efetuada de acordo com o estabelecido nas
normas do Memorial Descritivo, conforme docs. SEI n° 090146074.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragao.

9.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagéo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, méo de obra e demais despesas

indiretas. )
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A Contratada obriga-se a manter durante toda a execucédo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida neste
Contrato.

9.3. Compete @ PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

9.3.1.

9.3.2.

9:3.3:

9.3.4.
9.3.5.

9.3.6.

8.8.7.

9.3.8.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, especificacdes, prazos e cronograma,;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagbes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposi¢bes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecuc&o total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame,
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e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a dispensa eletrbnica ou execugédo do
contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratago;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Seréao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao
se justificar a imposig¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato néo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado a Contratante (art.
156, §9°)
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10.4.Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

10.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacées dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
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casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

Clausula Décima Primeira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

11.1.

11.2.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada pela autoridade competente, devendo ser formalizada por
meio de Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final do
servico.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragdes.

Clausula Décima Sequnda - DA SUBCONTRATACAO

12.1.

A contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

Clausula Décima Terceira - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

13.1.

13.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementa¢do, mediante a expedi¢do da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Quarta - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1.

Para a execucgéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermeédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
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outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

14.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir

eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, YA de M0 e~ de 2023,

PREFEITURA
MARCOS MONTEIR
SECRETARIO
SIURB

MRMADA
SA ULO OBRAS-SP OBRAS

JORGE BAYERLEIN
DIRETOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS

v/ I awe” ///

CONTRATADA

SAO PAULO OBRAS-SP O R S
TAKAHARU YAMAUSHI




