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CONTRATO N° 280/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0004605-2

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE MARGEM,
RECUPERAGAO DE REDES DE INFRAESTRUTURA E
RECUPREAGAO DO VIARIO, NO TRECHO LOCALIZADO NA
AVENIDA DO ESTADO, ALTURA DO N° 812, NO CRUZAMENTO
DA AVENIDA MERCURIO — SUBPREFEITURA SE.

VALOR: R$108.310.913,15 (cento e oito milhdes, trezentos e dez mil,
novecentos e treze reais e quinze centavos)

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., sediada na
Rua Itamonte n° 33 - Vila Medeiros — CEP 02220-000 - Sao Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Socio
Administrador Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc.

SEI n° 088259235 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Comp\gter]te
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da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n°
088275651, do Processo SEI n° 6022.2023/0004605-2, publicado no Diario Oficial

da Cidade de Sdo Paulo em 17/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021
e alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13
de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGCAO DE MARGEM, RECUPERACAO DE REDES DE
INFRAESTRUTURA E RECUPREAGAO DO VIARIO, NO TRECHO
LOCALIZADO NA AVENIDA DO ESTADO, ALTURA DO N° 812, NO
CRUZAMENTO DA AVENIDA MERCURIO - SUBPREFEITURA SE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomocéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2. Acontratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
. reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais

empregados. P MCHACH \ Q
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3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgdo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execucgao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$108.310.913,15 (cento e oito
milhdes, trezentos e dez mil, novecentos e treze reais e quinze
centavos)

4.2. As despesas correspondentes, serdo suportadas pela dotacdo orcamentaria

n° 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00 do orcamento vigente, suportada
pelas Notas de Empenho n°s 116.515/2023, no valor de R$684.765,69
(seiscentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e nove centavos) e n° 116.525/2023, no valor de R$420.378,58
(quatrocentos e vinte mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e
oito centavos) El para a dotacao orgcamentaria n°®
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08, serdo suportadas pela Nota de
Empenho n° 116.560/2023 no valor de R$56.390.901,38 (cinquenta e seis
milhdes, trezentos e noventa mil, novecentos e um reais e trinta e oito
centavos) dispostas em doc. SEl n°s 094378994, 094379735 e 094382274.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessérias a

execucgao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos

novos acrescidos por termo aditivo,-a Tabela de CustoﬁshUnitérios
i EJ : R
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SIURB - data base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.|. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.L
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais

e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos

€ inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagao dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto

dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servig‘bs/ ,
” o WGl 'f~‘1 e ) Mg P
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6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagcdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de
2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.
6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigfes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista

(CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
16/08/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados & Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medicbes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais nao serao reajustados. Essa condicéo podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou mumc:pals que
disponham de forma diversa sobre a matéria. . :
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.

10.2.

a)
b)

c)
d)

e)

i)

iii)

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

der causa a inexecucéo parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse
coletivo;

der causa a inexecucéo total do contrato;
deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a
contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;

apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a dispensa eletronica ou execucdo do
contrato;

fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima
descritas as seguintes sancgdes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo
se justificar a imposicéao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g, que Justiflquem a unposngao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da L_el)t ITAc -
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iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,

a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagcao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagcéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou ggt'ﬂi@ng@goqar confuséq ﬁqtrimonial, e,
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nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteracdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n® 14.133/22, e suas alteracées, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22,
a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando
o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se darda em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucdo do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as espemf’ icacdes préprias,
com utilizacao de técnica especializada em obras da espeme _
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Caélculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneracéo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos
para drenagem superficial, Especificacdes para obras de pavimentacéo, Especificacdes
para sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos
para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de
aguas pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras
de detencao / retencdo, Planilha de Or¢gamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢éo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos
omissos serio, também, resolvidos pela Legislacio ora citada. Subsidiariamente, aplicar-
se-80 os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasi&o de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015. /
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em
03 (trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 30 de NSNMUMLS  de 2023

SOCIO ADMINISTRADOR

[
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