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TERMO DE CONTRATO N° 035/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2020/0002686-2
LICITACAO: TOMADA DE PRECO: N° 025/20/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORACAO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE ALTERNATIVAS
PARA A BACIA DO CORREGO ANTONICO, CcCOM DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS E METODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENCOES NECESSARIAS PARA
OS REFORCOS NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E APROVAGAO DE OUTORGA
JUNTO AO DAEE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

VALOR: R$. RS 1.511.802,70 (hum milh3o, quinhentos e onze mil, oitocentos e dois reais e
setenta centavos).

PRAZO: 6 MESES

Pelo presente termo, de um lado a 0 MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Sr. Marcos Monteiro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA sediada a Rua Professor Aprigio
Gonzaga, 35,CJ 82 E 83, Séo Judas em Siao Paulo/SP, inscrita no CNPJ 55.069.736/0001-08,
neste ato representada pela Senhora Rosana Candida de Oliveira, RG 12.746.139-5 —
SSP/SP, CPF 021.802.568-84 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 049181549 do Processo
administrativo n° 6022.2020/0002686-2 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
31/07/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n®. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novem%ro
de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE
ALTERNATIVAS PARA A BACIA DO CORREGO ANTONICO, COM DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS EXECUTIVOS E METODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENCOES
NECESSARIAS PARA OS REFORCOS NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E
APROVAGCAO DE OUTORGA JUNTO AO DAEE, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de Tomada de Pregos N° 025/20/SIURB, Termo de
Referencia em DOC SE] 034698141, Planilha de Orgamento de Custos Basicos deem

DOC SEI 048633503 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagées e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, AR.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.7, Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de RS 1.511.802,70 (hum milhdo, quinhentos e onze mil,
oitocentos e dois reais e setenta centavos)- Data-base: JANEIRO/2020.

32, As  despesas correspondentes  onerardo a dotacdo  orcamentaria  n°
86.22.17.451.3005.5.013.44903900.03 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho N° 63306 , no valor de R$ 1.402.420,91 (um milhdo, quatrocentos e dois
mil, quatrocentos e vinte reais, noventa e um centavos)

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta_- DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Propo_tg_hda CoWratada,
parte integrante do respectivo instrumento contgatuaﬁ{; ; 1} !
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4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execucio
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2020, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2.  Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D. proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

4.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

451, Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacgéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato:

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poder&o vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2,

5.3,

5.4.

2.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medic&o dos servigos executados.

No processamento de cada medicéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicées sociais, mediante a apresentacao da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacées a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

B.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢bes da Portaria SF 045/
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusivg do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos Servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA
7.1 O prazo para execucao dos servicos sera de 06 (seis) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

a3, Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificag&o do Cronograma, este devera ser refeito
€ apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2, A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base 3 lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragcdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual,
alteracées que se facam necessarias no objeto_original, nao
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infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacéo a legislacéo e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolucédo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregédo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificacdes e etc, até a
conclus&o e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

(o]

A Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a CONTRATADA prestara garantia contratual no valor
de R$ 75.590,14 (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e catorze centavos).

9.2, A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
Sémpre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a
ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente 2
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
0 que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Angxo IV,
do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢bes contidas nas n r\ s da
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Associagdo Brasileira de Normas Téchicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacao de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragéo.

10.23. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as condicées de
habilitacdo e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula ‘Décima Primeira”
deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA:

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagées dirigidas a CONTRATADA:
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos Servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificacées de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigaces deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem:

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda ég seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mes bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;
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1.4

11.8

11.9

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Le
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11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nzo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacao de
refazimento do servigo, nas condicées estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial:

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo total;

11.1.8.1 A inexecucéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas seréo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

14.133/2021.
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Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAO

12.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nido podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007.

12.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela

CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacéo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execucédo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucédo do cgn

ensejar, a critéerio da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do ajuste. &G
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15.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugcdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
gquem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nZo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (irés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2021
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