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URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 014/SIURB/20.

PROCESSO N° 6022.2019/0001429-3

MODALIDADE: CONVITE N° 014/19/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BRSONDA TECNOLOGIA EM SOLOS EIRELI - EPP.

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO- PROFISSIONAIS DE
SONDAGEM E PARECER TECNICO DE FUNDACOES PARA
CONSTRUCAO DO CEU AMBIENTAL (CONJ.RESIDENCIAL HESPANHA).

VALOR: R$ 55.240,24 (CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA
REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa
BRSONDA TECNOLOGIA EM SOLOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
21.407.787/0001-80, sediada na Rua Pitangueiras, 158 — sala 4 — Mirandépolis - Séo
Paulo/SP — CEP: 004052-020-002, neste ato representada pelo Socio Administrador, Sr.
Omar Prado de Camargo Le&o, portador do R.G. n.° 14.479.733-1 e do CPF n°
055.484.748-55 a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Sr. Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em DOC SEI 024576053, processo administrativo n°® 6022.2019/0001429-3,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 28/12/2019, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteracgdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009,
Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS DE SONDAGEM E PARECER TECNICO DE FUNDACOES
PARA CONSTRUCAO DO CEU AMBIENTAL (CONJ. RESIDENCIAL
HESPANHA ), obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
Edital de CONVITE N° 014/19/SIURB, Memorial Descritvo em DOC SEIl
019620630, Planilha de Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI 019620713 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 55.240,24 (CINQUENTA E CINCO MIL,
DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) — Data-
base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
98.14.16.451.3002.5403.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 35.174/20 , no valor de R$ 55.240,24.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O pregco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servi¢os, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
indicada no item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢fes Especificas., sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos or¢gado” constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de
DISPOSICOES ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execucéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cobmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢ao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servi¢cos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencédo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrbnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual depender4d de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao béasica
da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao
da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o
periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceita¢do dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2.

7.3.

O prazo para execucao dos servicos sera de 30 (trinta) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagcdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracOes
posteriores.

A Contratada, ap6s o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
guaisquer alteracbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagBes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 2.762,01 (dois mil,
setecentos e sessenta e dois reais e um centavo).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA ser& convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacdo de penalidade a ser prevista no Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser4,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigcos e
determinar o que deve ser refeito.
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Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigcos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Convite, em especial do Memorial Descritivo
constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas as
disposicdes contidas no “Caderno de Encargos de Servicos Técnicos” da
Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de Edificacbes, demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de
referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacao dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes
de habilitagcdo e qualificagcdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na

clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA,

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos servi¢os
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrugcbes sobre modificacées de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;
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Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagdes;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo IlI, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracdes ndo graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisao do contrato ou sancdo mais severa;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de resciséo contratual,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéao de refazimento do servi¢o, nas condi¢cbes estipuladas neste
contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucado parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragcdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

8
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10
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As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.
Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Seccdao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA né&o poderé transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucédo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA gquando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacéo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer gque seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
BRSONDA TECNOLOGIA EM SOLOS EIRELI — EPP
OMAR PRADO DE CAMARGO LEAO
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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