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CONTRATO N° 023/SIURB/20.

PROCESSO N° 6022.2019/0002772-7

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 016/19/SIURB
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
PARA  DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO
COMPLETO DE CEI PADRAO EDIF 2019 - 10 SALAS.

VALOR: R$ 110.190,22 (CENTO E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA REAIS
E VINTE E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro,
a empresa EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA — EPP, inscrita no CNPJ sob
0 n° 05.741.409/0001-82, situada na Rua Riachuelo, 240 — Centro — Campinas - SP —
CEP: 13.015-320, neste ato representada por sécio administrador, Sr. Eduardo Jose
Barboza de Oliveira Prata, portador do RG n° 44.235.360-1 e do CPF n°® 309.242.568-
50, a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com despacho autorizatorio
exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, em DOC SEI 028352064 do processo SEI n° 6022.2019/0002772-7,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Séao Paulo de 25/04/2020, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de
2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes

clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE CEI
PADRAO EDIF 2019 - 10 SALAS, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N° 016/19/SIURB,
Memorial Descritivo em DOC SEI 017779038, Planilha de Orcamento de
Custos Basicos de fls. 017779242 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdao indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 110.190,22 (cento e dez mil cento e
noventa reais e vinte e dois centavos) - Data-base: JAN/19.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
16.10.12.365.3010.3.359.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n° 38743/20, no valor de R$ 110.190,22.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos néo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
indicada no item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢cdes Especificas., sobre
0s quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item “6”,
alinea “a” de DISPOSIGOES ESPECIFICAS, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que
vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

Os precgos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ao dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicOes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicédo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
qguinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execucao dos
Servigos.

5.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medic&o dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n° 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever4,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢Oes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgéo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1

7.2

7.3.

O prazo para execucao dos servicos serd de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura, devendo os servicos ser desenvolvidos de acordo com as etapas
constantes do Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do néo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissédo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término
dos servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteracBes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos
na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacao a legislacdo e as técnicas vigentes
a época da sua execucdo, subsistirA na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos
servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 5.509,51 (cinco
mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e um centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicacdo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no
todo ou em parte os servi¢cos e determinar o que deve ser refeito.
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Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servicos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Memorial
Descritivo constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposi¢gdes contidas no “Caderno de Encargos de Servigos
Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de
EdificacGes, demais normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizac&o de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua
elaboracéo.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do
contrato, bem como, por todas as despesas necessarias a realizacao
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela
P.M.S.P., os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e
de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida
na clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos
servigcos executados e encaminhar a mesma para pagamento;
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10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugcdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificacoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢éo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracbes ndo graves que, por
si sO, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou san¢cdo mais severa;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso no inicio dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida,

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
Servico considerado pela fiscalizagao mal executado,
independentemente da obrigacdo de refazimento do servico, nas
condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.
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As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que o0s atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Seccao lll,
do Capitulo 1V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA né&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de marcgo de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas
condicbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdfes que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizagéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisédo do
ajuste.

15.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacéo, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP
EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA
Sécio-Administrador

TESTEMUNHAS:
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