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CONTRATO N° 026/SIURB/20

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2019/0002773-5

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 015/19/SIURB

OBJETO: CONTRATA(;,AO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS PARA
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DA EMEI
PADRAO EDIF 2019 - 9 SALAS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP

VALOR: R$ 138.476,33 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E
SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa
EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
05.741.409/0001-82, situada na Rua Riachuelo, 240 — Centro — Campinas - SP — CEP:
13.015-320, neste ato representada por socio administrador, Sr. Eduardo Jose Barboza de
Oliveira Prata, portador do RG n° 44.235.360-1 e do CPF n° 309.242.568-50, a seguir
denominada "CONTRATADA", de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 028966140 do processo administrativo n°® 6022.2019/0002773-5,
publicado no Diéario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 15/05/2020, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragfes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de marcgo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-
PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO
DA EMEI PADRAO EDIF 2019 — 9 SALAS, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de Tomada de Precos N° 015/SIURB/19,
Memorial Descritivo de fls. 020668639, Planilha de Orcamento de Custos Bésicos
de fls. 020669145 e demais elementos que compdem o0 processo administrativo
mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 138.476,33 (cento e trinta e oito mil,
guatrocentos e setenta e seis reais e trinta e trés centavos) - Data-base:
JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
16.10.12.365.3010.3.361.4.4.90.51.00.00 do orgcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 43537/20 , no valor de R$ 138.476,33 (cento e trinta e oito mil,
guatrocentos e setenta e seis reais e trinta e trés centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugcdo deste objeto, ser4d aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugéao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios EDIF/SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicédo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios indicada no
item 6, alinea “a” de Il — Disposi¢cfes Especificas., sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servi¢os novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIQ()ES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, ser4 adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucédo
do contrato.

Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug¢ao dos servigos
€ inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

4.5.1. Seréa utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econbmicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condic¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servi¢cos
executados no periodo e aplicacdo dos pre¢os contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execu¢ao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medicdo dos servigcos executados.

No processamento de cada medi¢cao, nos termos da Lei Municipal n° 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacédo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever4, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposic¢des da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo seré interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacdao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual depender4d de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2

7.3.

O prazo para execucao dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura,
devendo os servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do
Cronograma Fisico.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.
A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal
9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacédo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 6.923,81 (seis mil,
novecentos e vinte e trés reais e oitenta e um centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacédo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servicos e
determinar o que deve ser refeito.
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Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Tomada de Pregos, em especial do Memorial
Descritivo constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a todas
as disposigdes contidas no “Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da
Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de EdificacBes, demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de
referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servicos
gue tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboracao.

A Contratada sera a Uunica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execuc¢ao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatorio.

A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;
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10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucgéo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si so,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou san¢ao mais severa,;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual,

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente
da obrigacdo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,

impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo

8
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11.6
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de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢fes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marco de 2007.
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Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
Nno processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execu¢do do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisédo do ajuste.

Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou né&o
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financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
EXATA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP
EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA
Soécio-Administrador

TESTEMUNHAS:
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