Cc |D DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 083/SIURB/19.

PROCESSO SEI N° 7910.2019/0000370-4.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 002/2019 - SPOBRAS.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO DO DESCOMPLICA SP - UNIDADE SAO MATEUS.

VALOR: R$ 1.788.631,30 (UM MILHAO, SETECENTOS E OITENTA E OITO
MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representada pelo Secretario Municipal da Secretaria de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, Senhor Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de
outro, a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, sediada na Rua Michigan, 135 —
Brooklin Novo, Sao Paulo, no Municipio de Sao Paulo - CEP 04566-000, inscrita no CNPJ
sob o n° 56.838.949/0001-10, neste ato representada por seu represente legal Senhor
Guilherme Leme Pirazza portador do RG n° 28.791.158-5 e do CPF n° 291.397.058-38,
adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho em doc. SEI
n° 019011881, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 23/07/2019, resolvem
celebrar o presente Contrato, que reger-se-a pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal 14.145/06, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
45.689/05, 46.662/05, Decreto Municipal n° 47.014/06 das Leis Federais n° 10.520/02 e
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009 e
Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:
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CIDADE DE
SAO PAULO
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URBANA E OBRAS

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a Contratagao de empresa especializada em engenharia
e arquitetura para execug¢ao das obras de implantacdo do Descomplica SP — unidade
Sao Mateus.

Os servigos deverao ser executados de acordo com os projetos, termo de referéncia e
especificagbes técnicas, edital e seus anexos, e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo, que integram este instrumento como
se nele estivesse transcrito, exceto no que de forma diversa estabelecer este contrato,
bem como a Ordem de Inicio e, mediante Termo Aditivo, quaisquer modificacbes que
venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serao executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO PRAZO

3.1.

3.2.

3.2.

3.3.

Prazo de execugado: 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma fisico-
financeiro.

Prazo de Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio ais servigos a partir da data de emissao da
Ordem de Inicio.

Clausula Quarta - VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

41.

4.2.

4.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 1.788.631,30 (um milhdao, setecentos e
oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta centavos) - Data-base:
Julho/2018 — Sem desoneracéo.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
23.10.04.126.3011.1.358.4.4.90.51.00.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 66160/2019.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade or¢camentaria.
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Clausula Quinta - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1.

5.2.

5.3.

O preco para execucdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do presente instrumento contratual.

5.1.1. Os precos oferecidos na proposta vencedora nao serao atualizados para fins
de contratacio.

5.1.2. O valor total oferecido remunerara todos os custos diretos e indiretos,
impostos, taxas, beneficios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e
fiscais e, constituira a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracgao pela
adequada e perfeita prestacao do objeto desta Licitagdo, de modo a que
nenhuma outra remuneragao seja devida pela execugéo dos servigos.

Os precos de servigos extracontratuais deverao ser calculados conforme descrito nas
Normas constantes do Anexo Xl| do Edital.

Os precos previstos no contrato ndo poderao ser reajustados por se tratar de contrato
com prazo de execugéo inferior a 12 (doze) meses, de acordo com o determinado na
Lei Federal n® 10.192/01 e no Decreto Municipal n® 48.971/07.

Clausula Sexta - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser protocolada, pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora entre o primeiro e o
quinto dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela. O valor de cada
medig¢ao devera ser apurado conforme as Normas e Critérios de Medicao.

O valor de cada medicdo correspondera a somatoéria das quantidades efetivamente
realizadas multiplicadas pelos custos unitarios orgcados pela CONTRATADA.

As medi¢des deverdo conter as memoérias de calculo, informacbes referentes aos
numeros de projetos, numeros de instrucbes de servigcos, croquis, objeto das
medicoes, bem como deverdo ser anexados, a cada uma das medicdes, relatérios
numerados de controles tecnoldgicos correspondentes ao periodo.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢ao dos servicos.

6.4.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigcédo dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
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Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrbnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

6.6.1. A CONTRATADA devera apresentar a matricula do CEIl (Cadastro Especifico
do INSS) em dez dias, a contar da primeira Ordem de Servigo.

A CONTRATADA emitira a Nota Fiscal e apresentara no prazo maximo de 2 (dois)
dias uteis, a contar do recebimento da comunicagido da aprovagao dos servicos pela
unidade fiscalizadora, acompanhada dos demais documentos fiscais.

Como condicdo para recebimento dos servicos, em cada medigdo realizada a
CONTRATADA apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢ao;

b) no caso de utilizagcdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicéo destes produtos e subprodutos;

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento;

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operagao do
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empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Séao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado.

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sétima - DO PAGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso maximo por periodo
estabelecidos no Cronograma, anexo ao presente, que passa a fazer parte integrante
deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des
da Portaria SF 045/94.

7.2.1. Havendo atraso na apresentagcao da medicdo e/ou dos documentos fiscais,
havera prorrogagao do prazo de pagamento em igual numero de dias do
atraso.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado:

7.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagcdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

Clausula Oitava - DA FISCALIZACAO

8.1.

A fiscalizacao dos servigos sera feita pela empresa Sao Paulo Obras — SPObras.
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A fiscalizagado dos servigos nao exonera nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omisséo as clausulas contratuais aqui
estabelecidas.

N&o obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela realizagao
dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizagao dos servigos diretamente ou por prepostos oficialmente
designados.

A CONTRATANTE podera, diretamente ou através de empresa de auditoria, verificar
nos langamentos da CONTRATADA o dispéndio de horas trabalhadas, nos termos
deste contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacbes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 89.431,56 (oitenta e
nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

9.1.1 A garantia tera vigéncia da data de assinatura do contrato até 105 (cento e
cinco) dias posterior ao término da vigéncia contratual.

9.1.2 A garantia prestada na modalidade seguro-garantia ou fianga bancaria nao
deve vedar sua execugdo no caso de responsabilidade trabalhista,
permitindo cobertura integral do contrato, inclusive quanto ao pagamento
imediato a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo em quaisquer das hipéteses
previstas nesta Clausula.

9.1.3 No caso de seguro-garantia, a instituicdo prestadora da garantia contratual
deve ser devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP e, no caso de fianga bancaria, pelo Banco Central do
Brasil.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas na Lei Federal n.° 8.666/93.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de
penalidade a ser prevista no Contrato.

A garantia exigida pela Administracdo e seus reforgos poderdo ser utilizados para
satisfazer débitos decorrentes da execug¢do do contrato, inclusive nos termos da
Orientagao Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a contratada e por todas
as importdncias que, a qualquer titulo, forem devidas pela CONTRATADA a
CONTRATANTE em razéo do presente contrato.
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9.4.1. Caso a garantia ndo seja suficiente para o pagamento das importancias
devidas, a CONTRATADA sera notificada para, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, completar o pagamento, sob pena de rescisdo do contrato.

9.4.2. Nos termos da Orientagcdo Normativa 2/12 — PGM, ha possibilidade de
retencdo da garantia da execugao contratual, se constatada a existéncia de
acao trabalhista movida por empregado da contratada em face da entidade
publica, tendo como fundamento a prestacdo de servicos a Administracao
durante a execucao do contrato administrativo.

9.4.21. O valor da garantia contratual retida podera ser utilizado para
depdsito em juizo, nos autos da reclamagao trabalhista, se a
pendéncia nao for solucionada (extinta a acao; garantido o juizo;
ou excluida a entidade publica do polo passivo).

A garantia contratual, ou o que dela restar apds a liquidagédo das multas aplicadas e
deducdo de eventual valor devido pela CONTRATADA, sera devolvida apos a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos, mediante requerimento
da Contratada, que devera vir acompanhado de comprovagao, contemporanea, da
inexisténcia de agdes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na
responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos
termos da Orientagcdo Normativa 2/12 — PGM.

9.5.1. Para requerer a devolugao da garantia, a Contratada devera observar o
estabelecido na Portaria SF n° 122/2009.

Clausula Décima - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

Compete a CONTRATADA:

10.1.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugcdo dos
servigos, que deverao ser efetuados de acordo com o estabelecido no
Edital e seus anexos, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos trabalhos.

10.1.2. A CONTRATADA devera comunicar a Contratante, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma
vez aceito, a representara na execucao do Contrato. O preposto nao
podera ser substituido sem prévia anuéncia da Fiscalizacao.

10.1.3. Manter os funcionarios uniformizados e portando cracha com foto recente;

10.1.4. Cumprir, em relagcdo a seus empregados, todas as obrigagdes sociais e
trabalhistas impostas por Lei, sob pena de rescisédo contratual;

10.1.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela Fiscalizagao.
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10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

10.1.11.

10.1.12.

10.1.13.

10.1.14.

10.1.15.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execucgao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela Fiscalizagdo, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagao, por sua conta, no prazo por
esta estabelecido, o controle tecnolégico dos servigos contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela
Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugdo parcial do
contrato.

Manter no local dos servicos, livro de ordem para anotacbes de todos os
fatos ocorridos durante a execugdo dos mesmos.

10.1.10.1. A Fiscalizacdo anotara as Vvisitas efetuadas, defeitos e
problemas constatados e, em particular, os atrasos no
cronograma, consignando eventuais recomendagdes a
empresa CONTRATADA.

10.1.10.2. A nao observancia das recomendacgdes inseridas na referida
caderneta sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas
na Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Fornecer e colocar no local dos servigos placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execug¢do do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos que tenham vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do Contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.
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10.1.16.

10.1.17.

10.1.18.

10.1.19.

10.1.20.

10.1.21.

10.1.22.

10.1.23.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Promover a matricula do contrato junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido
orgao a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela Fiscalizacdo, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagcao apresentadas por ocasidao do procedimento licitatério.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo dos
servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Entregar a Fiscalizagdo da Contratante, em até 10 (dez) dias corridos,
contados da data de assinatura deste Contrato, copia autenticada da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, de conformidade com o
disposto no artigo 1° da Lei Federal n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e
com a Resolugdo n° 307/86, do CONFEA.

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.1.21.1.  Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.1.21.2. Contra acidentes de trabalho;

10.1.21.3. Riscos diversos de acidentes fisicos, além de outros exigidos
pela legislagao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, ndo cobertas pelo
seguro, correrao por conta da CONTRATADA.

Conforme prevé a Norma Administrativa NA. 041.00, devera a
CONTRATADA, ao término do contrato, encaminhar a SPObras em via
magnética o MANUAL DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA
UNIDADE DESCOMPLICA SP.

10.1.23.1 Este manual devera conter no minimo:

- Caracterizacao da Obra efetivamente realizada: desenhos as
built de todos os sistemas do edificio; descrigdo dos materiais
de construgdo empregados na obra; descrigdo dos sistemas
construtivos e de instalagbes, cépia dos catalogos dos
fabricantes, fornecedores de todos os elementos
componentes, equipamentos e etc. empregados na obra.
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10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
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- Procedimentos de uso operagao, conservagcdo € manutencgao:
descricdo dos procedimentos e materiais a serem
empregados em sua conservagao descricdo dos
procedimentos de uso e operagdao dos equipamentos,
descricdo dos sistemas e rotinas de manutencdo dos
equipamentos, coépia dos certificados de garantia de
componentes e equipamentos: relacdo de empresas
credenciadas a realizar trabalhos de manutencao e
conservagao de componentes e equipamentos.

- Originais de documentos: colegcao dos originais de catalogos
de componentes e equipamentos; colegdo dos originais dos
certificados de garantia de componentes e equipamento.

- Como Construido (as built)

10.1.23.2.  Apods ter sido a Unidade de Descomplica SP recebida de
modo preliminar a CONTRADATA devera designar pelo
menos um funcionario responsavel para transmitir aos
encarregados pela operagdo e manutengao, as caracteristicas
dos equipamentos e as rotinas de operagcdo e manutencéo,
mesmo tendo sido expedido e Manual de Manutengao e
Conservacao.

Compete a PREFEITURA, através da Fiscalizagao:

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Analisar e processar as medicdes dos servicos executados e encaminhar a
mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade;
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10.2.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes, bem
como solucionar os problemas executivos;

10.2.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,;

10.2.10. Registrar no "Livro de Ordem":
¢ a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

e seu juizo sobre o0 andamento dos trabalhos, comportamento do preposto
e do pessoal;

e outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e
Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si so,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa;

11.1.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 10 (dez) dias
corridos, sob pena de rescisido contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.3.1. A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda,
se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecucéo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragao Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda,
ser for o caso, ser declarada inidonea.
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11.1.5. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.1 do Contrato;

11.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura e
Edificagbes, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s),
nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7. Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com o0s
valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da Prefeitura e/ou da Fiscalizacdo, do uso de quaisquer das
faculdades contidas no instrumento contratual e seus anexos, ndo importa em
renuncia ao seu exercicio.

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste contrato ndo exclui a possibilidade
de aplicagcado das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecug¢ao.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.
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As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

Clausula Décima Sequnda — DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢Oes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste, em especial
as especificagdes técnicas.

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

12.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a CONTRATADA para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracao
Municipal ou Fiscalizagao providenciara a designagdo de Comissao de Recebimento
ou de outro responsavel para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do
objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacao, pela CONTRATADA, da Certidao
Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranga dos
servigcos executados subsistirA na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

12.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e alteragdes posteriores.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucédo dos servigos extracontratuais sé devera ser iniciada pela CONTRATADA
quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo de
aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta — DA RESCISAO

14.1.

14.2.

14.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte as obrigagdes decorrentes do objeto deste contrato,
sem prévia autorizacao escrita da PREFEITURA.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quinta — DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2.

Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos e fornecimentos necessarios
para execugao do objeto do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
contratual, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da
CONTRATADA, condicionada a analise e prévia autorizacao escrita da PREFEITURA
que a seu critério podera aprovar ou nao a subcontratacao proposta.

A subcontratacdo ndo exime a CONTRATADA pela integralidade da responsabilidade
assumida perante a PREFEITURA, sendo a CONTRATADA a responsavel pelos
servicos executados pela sua Subcontratada, bem como por todas as despesas e
custos destes decorrentes.
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Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execu¢do do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5

17.6.

17.7.

17.8.

Para execucédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
gquem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagédo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato ou de outra forma a ele nao relacionada,
devendo garantir, ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma,
nos termos do Decreto n°® 56.633, de 24 de novembro de 2015.

Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das
clausulas deste contrato podera ser entendida como aceitacdao, novacido ou
precedente;

Constitui condicdo para a celebracédo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracido das condicbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem;

Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que
tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as
condi¢cdes gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento de seu objeto;

Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato a proposta da vencedora, a Ata
da Sessao Publica do Pregédo, na qual constam os precos finais alcancados e o Edital
da licitacdo que a precedeu.

O ajuste, suas alteragdes e rescisdo, obedecerdao a Lei Federal n° 8.666/93, Lei
Municipal n° 13.278/2002 e demais normas pertinentes, aplicaveis a sua execugao e
especialmente aos casos omissos.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2019.

CONTRATANTE
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
GUILHERME LEME PIRAZZA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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