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CONTRATO N° 106/SIURB/19.

PROCESSO N° 6022.2019/0003036-1.

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA - POR DISPENSA DE LICITACAO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI.

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E SONDAGEM PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE MURO DE
CONTENCAO DO CElI JARDIM GUARANI, SITUADO RUA
SANTANA DO ARACUAI, 168 - SUB/FB.

VALOR: R$ 19.407,69 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB, Sra. Adriana Palheta Cardoso, adiante designada simplesmente
“‘PREFEITURA” e, de outro, a empresa BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI, inscrita no
CNPJ sob o n° 31.572.007/0001-01, sediada na Rua Bom Pastor, 2224 — conj. 110B -
Ipiranga - Sao Paulo/SP — CEP: 04203-002, neste ato representada pelo Diretor, Sr.
Renato Prado de Camargo Ledo, portador do R.G. n.° 11.514.872-3 e do CPF n.°
969.413.328-91 a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo com o Despacho em
doc. SEI n® 021120897, publicado no Diario Oficial da Cidade de Séo Paulo de 20/09/2019,
resolvem celebrar o presente contrato com dispensa de licitagdo que se regera com base
no Artigo 24, Inciso |, da Lei Federal n° 8.666/93, pela Lei Municipal n° 13.278/02, pelo
Decreto Municipal n° 44.279/03, Portaria n° 02/SIURB G/09, Decreto Federal n® 9.412/2018
e Ementa PGMSP 11876, respectivas alteracdes e pelas seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 Constitui objeto deste contrato a CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E SONDAGEM
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE MURO DE
CONTENCAO DO CEl JARDIM GUARANI, SITUADO RUA SANTANA DO
ARACUAI, 168 - SUB/FB, conforme Memorial Descritivo, Proposta da Contratada,
Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serédo executados no regime de execucéo indireta, na modalidade de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1

3.2.

3.3.

O valor do objeto do presente CONTRATO é de R$ 19.407,69 (dezenove mil,
quatrocentos e sete reais e sessenta e nove centavos);

Para suportar as despesas foi emitida a Nota de Empenho n°® 86.737/19, onerando
a dotacdo n°® 16.10.12.365.3010.3360.4.4.90.51.00.00, do orgamento vigente.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Os precos para execucdo de eventuais servigos extracontratuais, nao constantes
do Orcamento, serdo oferecidos pela Contratada, observado o valor constante da
Tabela de Custos Unitarios n° 062/EDIF/SIURB/19.

4.1.1. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, 0os precos
dos servicos extracontratuais serdo compostos de comum acordo,
considerando-se os prec¢os praticados no mercado.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucédo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
da CONTRATO.

N&o havera concessdo de reajuste econémico, nos termos das Portarias SF
104/94, SF 054/95, SF 036/96 e SF 068/97.

As condi¢Bes para concessédo de reajuste previstas neste CONTRATO poderéo ser
alteradas em face da superveniéncia de normas federais ou municipais sobre a
materia.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de execugédo dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.
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5.2.1. As medicdes deverdo ser vistadas pela Contratada, que em caso de
divergéncia, declarara as razdes do seu inconformismo, sendo certo que
se procedente a reclamacdo, sera a diferenca apontada considerada na
medicao seguinte.

A medicao devera ser vistadas pela CONTRATADA, e liberada pela Fiscalizacao
no maximo até o oitavo dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de
execucao dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste dos servigos.

No processamento de cada medi¢cdo, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Fiscal dos Servigos, e sera descontada a parcela relativa ao ISS
- Imposto Sobre Servicos, nos termos da Lei Municipal n° 13.476, de 30 de
dezembro de 2002 e suas alteracbes, Decreto Municipal n°® 50.896 de 01 de
outubro de 2009 e Portaria SF n°® 014/2004, relativa aos servigos executados.

5.4.1. Fica o responsavel tributério independentemente da retencdo do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
em conformidade com a legislagéo.

5.4.2. Devera ser destacada na descricdo dos servicos medidos, a retencdo do
INSS, nos termos da Instru¢cdo Normativa n° 03, de 14 de julho de 2005 da
Secretaria da Receita Previdenciaria.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A., conforme Decreto n°
51.197 de 23/01/2010, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data final
do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicbes da Portaria SF n°
045/94.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no subitem 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado;

6.2.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial da remuneracéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca e de juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de
poupanca para fins de compensacdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata-
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.
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Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS

7.1.

O prazo de execucdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, conforme cronograma fisico financeiro.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do CONTRATO somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do CONTRATO concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base
a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias do término do prazo contratual, observado o
disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93.

A CONTRATADA, ap6s o Recebimento Definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragbes que se fagcam necessérias no projeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacdo a legislacdo as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregcéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissfes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusao e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do CONTRATO.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

Compete a CONTRATADA:
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido no
Memorial Descritivo, bem como, atendendo a todas as disposicoes
contidas no “Caderno de Encargos de Servigos Técnicos” da Diviséo
Técnica de Projetos, do Departamento de Edificacdes, demais normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servi¢cos
gue tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

A Contratada ser4d a Uunica responsavel pelos encargos trabalhistas
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execuc¢do do
CONTRATO, bem como, por todas as despesas necessarias a realizacao
dos servicos, custos com fornecimento de materiais, méo de obra e
demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo da
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas,
todas as condicbes de qualificacdo apresentadas por ocasido da
contratagao.

A Contratada devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de termos aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecido no subitem 11.1.2. da
Clausula décima primeira deste instrumento.

Manter na obra “Livro de Ordem”, consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servicos.

9.1.6.1. A Fiscalizacdo anotar4d as visitas efetuadas, defeitos e
problemas constatados e, em particular, 0s atrasos no
cronograma, consignando eventuais recomendacdes a
empresa contratada.

9.1.6.2. A ndo observancia das recomendacfes inseridas no referido
Livro sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas na
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, através da Fiscalizacao:

9.2.1

9.2.2.

Fornecer a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
Contratada.
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9.2.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunica¢cBes dirigidas a
Contratada.

9.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

9.2.5. Promover, com a presenca da Contratada, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

9.2.6. Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

9.2.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando perfeita execucéo e o atendimento das especificagoes.

9.2.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes desta CONTRATO e das
disposicdes legais que a regem.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1.

10.2.

10.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a Contratada ndo poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte, as obrigagbes assumidas.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste CONTRATO,
independente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo
78 e sub-itens da Lei Federal n° 8.666/93.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a Contratada reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal n° 8666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1.

Além das sancdes previstas no Capitulo IV, Secdes | e Il, da Lei Federal n°
8.666/93, a CONTRATADA estaré sujeita as seguintes multas, cujo calculo tomara
por base o valor contratual deste CONTRATO:

11.1.1. Multa por dia de atraso, no cumprimento das etapas estabelecidas no item
“7.1.”, da Clausula Sétima, deste CONTRATO: 0,1% (um décimo por
cento) sobre o valor contratual;

11.1.2. Multa pelo descumprimento de clausula contratual ou de especificacbes
técnicas constantes do Memorial Descritivo: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual;

11.1.3. Multa por desatendimento das determinagfes da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a execugcdo do CONTRATO: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor contratual;
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11.1.4. Multa pela inexecucao parcial do CONTRATO: 10% (dez por cento) sobre
o valor contratual;

11.1.5. Multa por inexecucéo total do CONTRATO: 20% (vinte por cento) sobre o
valor contratual.

As penalidades sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a de outras.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei n°® 10.734/89,
Decreto n° 31.503/92 e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a CONTRATADA ou cobradas judicialmente.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Secao
I, do Capitulo 1V, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Municipal n® 13.278/02 e suas altera¢gbes, Decreto Municipal n°
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, acolhidas as normas gerais da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteragoes.

A execucdo dos servicos extracontratuais sO deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizagao.

Eventuais alteragbes decorrentes da aplicacdo de legislacdo superveniente, serdo
promovidas por meio de Termos de Aditamentos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

13.1.

13.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do
CONTRATO, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisao
do ajuste.

Na hipotese de suspenséo, o0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poder& oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, oOu aceitar ou se comprometer a aceitar
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de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n°® 56.633 de 24 de
novembro de 2015.

14.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido o0 mesmo, na presenca
de duas.

Sao Paulo, de de 2019.

PREFEITURA
ADRIANA PALHETA CARDOSO
CHEFE DE GABINETE
SIURB

CONTRATADA
BRSONDA ENGENHARIA EIRELLI
RENATO PRADO DE CAMARGO LEAO
DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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