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CONTRATO N° 110/SIURB/19.

PROCESSO N° 6110.2018/0004300-1.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 006/19/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQ PAULO.
CONTRATADA: JAGUAR CONSTRUGCOES EIRELLI.

OBJETO: Manutencdo da cozinha do Hospital Do Campo Limpo - Dr.
Fernando Mauro Pires da Rocha.

VALOR: R$ 869.122,09 (OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E
VINTE E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAQO PAULO,
neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, Vitor Aly, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a
empresa JAGUAR CONSTRUCOQES EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n° 25.179.790/0001-45,
sediada na Avenida Leblon, 256 — Jardim dos Lagos, no Municipio de Séo Paulo — CEP:
04771-050, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Zaqueu Cerqueira Santos,
portador do RG n° 15.649.522-3 SSP/SP e do CPF n° 083.377.828-54, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com o despacho em Doc. SEI n° 022188119
publicado no Diéario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 18/10/2019, resolvem celebrar o
presente Contrato, que reger-se-a pelas disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteracgdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
marco de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
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02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de

Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste a MANUTENCAQO DA COZINHA DO HOSPITAL DO CAMPO
LIMPO - DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N°
006/19/SIURB, Memorial Descritivo em Doc. SEI n° 017310308, Planilha de
Orgamento de Custos Béasicos em Doc. SEI n° 017310500 e 019361067, e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste
Contrato, 0os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagées e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagcdes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime de
empreitada por pre¢os unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSQOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 869.122,09 (oitocentos e sessenta e nove mil,
cento e vinte e dois reais e nove centavos)— Data-base: janeiro/2019.

3.2. As despesas correspondentes onerard& a dotacdo orcamentaria n°
01.10.10.302.3003.1507.4.4.90.51.00.00 do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 3202/19.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o0 principio da anualidade orcamentaria.
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Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2,

4.3.

O prazo para execucdo das obras e servicos serd de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

A contratada devera apresentar ao Departamento de Edificagdes - EDIF, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacédo necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servi¢os e obras;

b) Comprovacéao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apodlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execucgéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacao pertinente.
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A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo seréo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apés verificada pelo Departamento de Edificagcbes - EDIF a regularidade toda a
documentacdo, os servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a
emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera

definida a data de inicio da execugéo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucéo dos servi¢os, bem como as despesas da CONTRATADA.
Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cédo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2019, sobre os quais incidira a variacédo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitérios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado” constante do orgamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.
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Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugcéo dos servigcos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo
do contrato.

Os pregos contratuais ndo serédo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢éo dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposi¢des
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacéo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQO

7.1

7.2.

7.3.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucéo dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
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7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11.
Fica o responséavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacédo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverda, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar 0 pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a& Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢ao realizada
0 contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicéo;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa cépia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico

crt/
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Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

C) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés
metros cubicos), cépia da dltima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo
- CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso
de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na

Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme

estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,

contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des

da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

crt/
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Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacgao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependeréa de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagédo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacgédo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo
Municipal providenciard a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Deébito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas
oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢cédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusédo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servi¢os objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de EdificagGes - EDIF. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficard responséavel pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagéo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucgéao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na dire¢éo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

crt/

Péagina 9 de 20



10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e 0os que apresentem defeito de material ou
vicio de execucéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA
e aprovada pela Administracéo, sob pena de se configurar a inexecugéo
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizacédo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n°® 8.666/93,;

10.2.10.1 As anotacgdes do(s) Livro(s) de Ordem deveréo estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diério
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custdédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custddia, de forma organizada e
atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal
de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fornecido pela Fiscalizagéo.

Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecéo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no
todo ou em parte, 0os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucgédo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

crt/
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10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.
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execucgédo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servi¢os e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisario
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucgéo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasiao da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacéo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢do das obras
e servigcos objeto do presente contrato, deveréo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6érgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

crt/
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10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao
por conta da CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagéo:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispenséaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagcbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagéo.

Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre modificagcbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,

verificando a perfeita execugcdo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

crt/
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10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.
10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para

disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugcdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1  Pelo descumprimento das obrigagcdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo célculo tomaré por
base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

1111 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes ndo graves que, por Si
s6, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou san¢cdo mais severa,;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisao contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
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crt/



1114

1115

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9
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contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.41 A inexecucgdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 01
(um) ano, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura,
a que pertence o(s) servico(s), considerado pela fiscalizacdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s),
nas condi¢des estipuladas neste contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia
de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medi¢cao, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para 0 més correspondente no cronograma
vigente.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
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O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitar4 o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da aplicacdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragcdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagcédo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
suas alteracbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferen¢a apurada.

A Contratada estarad sujeita, ainda, as sangfes penais previstas na Secc¢éao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.
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Clausula Segunda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 43.456,10 (quarenta e
trés mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo méaximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de
penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA nédo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte 0 objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originério, até o final da obra ou servico.
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14.3.

14.4.

ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigoes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execucgdo dos servigcos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

15.1.

15.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisédo do ajuste.

Na hipétese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
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quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou né&o
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam préatica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na

presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séao Paulo, de de 20109.

CONTRATANTE
VITOR ALY
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB
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TESTEMUNHAS:

CONTRATADA
JAGUAR CONSTRUCOES EIRELI
ZAQUEU CERQUEIRA SANTOS
PROCURADOR
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