

## Pregão Eletrônico

926351.12020 .16639 .4826 .178972946292



Governo do Estado de São Paulo  
SAO PAULO OBRAS

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00001/2020

Às 09:14 horas do dia 19 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2019 de 06/08/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 7910.202000003587, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção corretiva, de mobiliário urbano Tipo Abrigo Metálico para os pontos de parada de ônibus sob a Gestão da SPObras, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial**Descrição Complementar:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.435.413,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.529.659,5200 .

**Histórico****Item: 1 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 19.560.627/0001-25	FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 600.000,0000	R\$ 600.000,0000	18/06/2020 18:31:11
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
06.297.348/0001-79	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.576.734,0700	R\$ 4.576.734,0700	18/06/2020 16:17:29
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
00.598.654/0001-69	MIDIA PAINEIS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 4.766.934,9400	R\$ 4.766.934,9400	18/06/2020 19:52:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME o REFERIDO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS.							
02.120.261/0001-70	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.791.340,9200	R\$ 4.791.340,9200	18/06/2020 20:20:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS							
66.748.955/0001-30	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.818.381,7000	R\$ 4.818.381,7000	18/06/2020 13:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS							

57.646.374/0001-04	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.818.804,6100	R\$ 4.818.804,6100	18/06/2020 14:14:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de manutenção corretiva, de mobiliário urbano Tipo Abrigo Metálico para os pontos de parada de ônibus sob a Gestão da SPObras, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I Termo de Referência							
15.108.349/0001-19	RODOSERV ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.818.804,6100	R\$ 4.818.804,6100	18/06/2020 14:29:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção corretiva, de mobiliário urbano - Tipo Abrigo Metálico para os pontos de parada de ônibus sob a Gestão da SPObras, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do edital. A validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura estabelecida no preâmbulo deste Pregão							
18.745.444/0001-11	URBAN CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.435.413,0000	R\$ 5.435.413,0000	17/06/2020 15:14:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONFORME EDITAL E ANEXOS.							
21.720.062/0001-48	KG2 ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.435.413,5100	R\$ 5.435.413,5100	18/06/2020 13:34:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
16.608.263/0001-18	TIRANTE CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.435.413,5100	R\$ 5.435.413,5100	19/06/2020 09:16:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PROCESSO SEI nº 7910.2020/0000358-7 PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2020 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							
56.838.949/0001-10	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.000.000,0000	R\$ 8.000.000,0000	19/06/2020 07:25:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ABRIGOS METÁLICOS DE ÔNIBUS SOB GESTÃO DA SPOBRAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000.000,0000	56.838.949/0001-10	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 5.435.413,5100	16.608.263/0001-18	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 5.435.413,5100	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 5.435.413,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.818.804,6100	57.646.374/0001-04	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.818.804,6100	15.108.349/0001-19	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.818.381,7000	66.748.955/0001-30	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.791.340,9200	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.766.934,9400	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.576.734,0700	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:14:20:623
R\$ 4.347.896,0000	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:22:48:997
R\$ 4.570.000,0000	15.108.349/0001-19	19/06/2020 09:23:48:030
R\$ 4.791.300,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:23:53:480
R\$ 4.384.885,4100	15.108.349/0001-19	19/06/2020 09:24:32:803
R\$ 4.347.800,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:25:16:213
R\$ 4.130.409,0000	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:25:48:523
R\$ 4.980.000,0000	16.608.263/0001-18	19/06/2020 09:26:21:270
R\$ 4.130.408,0000	57.646.374/0001-04	19/06/2020 09:27:23:757
R\$ 3.923.886,0000	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:27:59:447
R\$ 4.130.400,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:28:15:193
R\$ 3.923.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:29:09:660
R\$ 3.923.879,0000	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:29:10:667
R\$ 3.923.800,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:29:42:050
R\$ 3.727.324,0000	00.598.654/0001-69	19/06/2020 09:29:43:827
R\$ 4.800.000,0000	16.608.263/0001-18	19/06/2020 09:29:50:007
R\$ 3.700.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:30:12:777
R\$ 4.048.905,6500	66.748.955/0001-30	19/06/2020 09:31:01:111
R\$ 3.790.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:31:45:444
R\$ 3.699.900,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:31:56:327

R\$ 3.650.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:32:18:557
R\$ 3.699.000,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:32:20:977
R\$ 4.145.000,0000	16.608.263/0001-18	19/06/2020 09:33:07:550
R\$ 3.649.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:34:06:527
R\$ 3.648.500,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:34:48:917
R\$ 3.648.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:35:04:407
R\$ 3.647.900,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:36:02:177
R\$ 3.647.899,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:36:51:073
R\$ 3.647.890,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:37:12:977
R\$ 3.647.898,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:37:45:793
R\$ 3.647.799,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:38:08:307
R\$ 3.647.790,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:38:41:177
R\$ 3.647.750,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:39:00:890
R\$ 3.647.740,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:39:25:657
R\$ 3.647.700,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:39:53:470
R\$ 3.647.690,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:40:13:630
R\$ 3.647.680,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:41:29:103
R\$ 3.647.670,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:41:41:527
R\$ 3.647.669,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:41:57:063
R\$ 3.647.660,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:42:14:940
R\$ 3.647.679,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:42:23:037
R\$ 3.647.650,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:42:44:220
R\$ 3.647.600,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:43:08:840
R\$ 3.647.500,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:43:49:943
R\$ 3.647.400,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:44:02:740
R\$ 3.647.399,0000	57.646.374/0001-04	19/06/2020 09:44:29:363
R\$ 3.647.300,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:44:43:840
R\$ 3.647.350,5000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:44:50:340
R\$ 3.647.200,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:45:18:780
R\$ 3.640.000,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:46:01:190
R\$ 3.639.000,5000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:46:49:347
R\$ 3.647.500,0000	16.608.263/0001-18	19/06/2020 09:46:52:030
R\$ 3.638.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:48:25:020
R\$ 3.637.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:48:44:147
R\$ 3.636.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:49:31:177
R\$ 3.630.000,0000	02.120.261/0001-70	19/06/2020 09:49:59:583
R\$ 3.629.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:50:51:917
R\$ 3.628.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:52:25:250
R\$ 3.627.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:52:37:330
R\$ 3.626.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:54:28:743
R\$ 3.626.400,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:54:36:973
R\$ 3.626.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:55:12:713
R\$ 3.626.399,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:56:41:367
R\$ 3.626.398,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 09:58:31:867
R\$ 3.625.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 09:58:33:637
R\$ 3.625.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 09:58:51:607
R\$ 3.624.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:00:43:737
R\$ 3.624.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:00:46:203
R\$ 3.624.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:01:01:177
R\$ 3.623.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:02:45:920
R\$ 3.600.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:03:08:607
R\$ 3.599.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:04:54:497
R\$ 3.599.990,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:05:16:557
R\$ 3.599.989,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:06:24:603
R\$ 3.599.980,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:06:45:600
R\$ 3.599.979,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:08:26:540
R\$ 3.590.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:08:55:810
R\$ 3.589.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:10:47:330
R\$ 3.588.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:11:13:7
R\$ 3.587.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:13:09
R\$ 3.586.501,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:13:45
R\$ 3.585.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:15:39:00
R\$ 3.584.500,1000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:16:08:237

R\$ 3.584.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:18:01:293
R\$ 3.580.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:18:28:733
R\$ 3.579.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:19:58:813
R\$ 3.579.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:20:18:277
R\$ 3.578.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:22:08:233
R\$ 3.550.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:23:29:803
R\$ 3.549.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:25:13:510
R\$ 3.540.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:25:59:310
R\$ 3.539.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:26:49:060
R\$ 3.530.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:27:17:170
R\$ 3.529.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:27:53:700
R\$ 3.529.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:28:28:333
R\$ 3.528.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:29:04:063
R\$ 3.528.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:29:26:800
R\$ 3.527.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:30:12:670
R\$ 3.526.500,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:30:35:163
R\$ 3.526.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:32:18:827
R\$ 3.525.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:32:36:847
R\$ 3.524.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:34:20:347
R\$ 3.520.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:35:37:260
R\$ 3.518.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:36:09:000
R\$ 3.517.500,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:37:47:013
R\$ 3.515.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:38:07:127
R\$ 3.514.999,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:39:46:047
R\$ 3.514.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:40:03:217
R\$ 3.513.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:41:49:847
R\$ 3.510.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:42:51:753
R\$ 3.509.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:44:18:100
R\$ 3.500.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:45:23:160
R\$ 3.499.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:47:12:660
R\$ 3.498.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:47:51:313
R\$ 3.490.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:48:19:227
R\$ 3.489.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:48:52:803
R\$ 3.488.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 10:49:52:523
R\$ 3.470.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:49:56:120
R\$ 3.469.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:51:10:870
R\$ 3.460.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:52:05:753
R\$ 3.459.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:53:00:890
R\$ 3.458.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:54:17:907
R\$ 3.457.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:55:39:547
R\$ 3.456.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:56:35:657
R\$ 3.455.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:57:59:107
R\$ 3.454.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 10:59:13:630
R\$ 3.453.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 10:59:56:127
R\$ 3.452.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:01:26:247
R\$ 3.452.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:01:59:013
R\$ 3.451.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:03:39:260
R\$ 3.450.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:05:29:870
R\$ 3.449.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:06:30:183
R\$ 3.448.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:07:09:497
R\$ 3.447.000,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:08:40:703
R\$ 3.446.990,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:10:25:287
R\$ 3.445.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:10:30:370
R\$ 3.444.900,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:12:06:843
R\$ 3.444.899,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:12:21:483
R\$ 3.443.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:13:37:223
R\$ 3.442.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:13:57:227
R\$ 3.442.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:14:10:540
R\$ 3.441.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:14:27:8
R\$ 3.440.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:14:36
R\$ 3.440.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:14:38:
R\$ 3.439.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:14:45:7
R\$ 3.400.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:14:51:880

R\$ 3.438.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:14:52:367
R\$ 3.400.005,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:15:40:063
R\$ 3.399.999,0000	21.720.062/0001-48	19/06/2020 11:15:51:080
R\$ 3.380.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:15:53:203
R\$ 3.370.000,0000	06.297.348/0001-79	19/06/2020 11:15:57:827
R\$ 3.360.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:16:22:150
R\$ 3.358.000,0000	18.745.444/0001-11	19/06/2020 11:16:56:530

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
16.608.263/0001-18	19/06/2020 14:58:51:217	19/06/2020 15:01:11:877	Fornecedor enviou lance	R\$ 3.629.800,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	19/06/2020 09:20:46	Desclassificação da proposta de R\$ 600.000,0000. Preço inexequível.
Aberto	19/06/2020 09:21:00	Item Aberto.
Encerrado	19/06/2020 11:18:57	Item encerrado.
Recusa	19/06/2020 11:37:11	Recusa da proposta. Fornecedor: URBAN CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 18.745.444/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.358.000,0000. Motivo: Desclassificada nos termos do subitem 11.3.5.1 do Edital, por descumprimento do item 5.1 alínea b do Edital.
Recusa	19/06/2020 11:37:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KG2 ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 21.720.062/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3.399.999,0000. Motivo: Desclassificada nos termos do subitem 11.3.5.1 do Edital, por descumprimento do item 5.1 alínea b do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 12:00:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 14:23:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 14:28:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 14:52:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79.
Recusa	19/06/2020 14:58:06	Recusa da proposta. Fornecedor: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3.370.000,0000. Motivo: Desclassificada nos termos do subitem 11.3.5.1 do Edital, por descumprimento do item 11.1 alíneas c e d do Edital.
Desempate - Retorno do Julgamento	19/06/2020 14:58:51	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	19/06/2020 14:58:51	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/06/2020 15:01:11	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 16.608.263/0001-18 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3.629.800,0000..
Encerrado	19/06/2020 15:01:12	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 15:10:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 16:34:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 16:36:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 16:45:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 16:51:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.

Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2020 16:57:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:46:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:46:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.646.374/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:46:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MIDIA PAINEIS LTDA., CNPJ/CPF: 00.598.654/0001-69.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:46:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 14:46:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor RODOSERV ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.108.349/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 15:28:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 15:34:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIDIA PAINEIS LTDA., CNPJ/CPF: 00.598.654/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 15:38:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 16:18:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 16:34:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RODOSERV ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.108.349/0001-19.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/06/2020 16:36:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.646.374/0001-04.
Recusa	22/06/2020 17:41:02	Recusa da proposta. Fornecedor: TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 3.629.800,0000. Motivo: Proposta recusada nos termos dos itens 5.1.1 e 11.3.5.2 do Edital
Aceite	22/06/2020 17:46:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.630.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.529.659,5200. Motivo: Valor negociado de acordo com as planilhas apresentadas
Habilitado	22/06/2020 17:47:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70
Registro Intenção de Recurso	22/06/2020 17:54:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TIRANTE CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 16608263000118. Motivo: NÃO CONCORDANCIA NA NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO, UMA VEZ QUE A VIABILIDADE DOS NOSSOS PREÇOS FOI COMPROVADO. ALEGAMOS AINDA QUE NOSSA PROPOSTA É SOMENTE R\$100,00 (CEM REAIS) MENOR QUE O PREÇO ACEITO D
Registro Intenção de Recurso	22/06/2020 17:54:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02120261000170. Motivo: a empresa com melhor valor, a Proposta e o BDI não atende as exigências do edital.
Exclusão Intenção de Recurso	22/06/2020 17:58:14	Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02120261000170.
Registro Intenção de Recurso	22/06/2020 17:59:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 06297348000179. Motivo: Interesse de interposição de recurso Já que para nossa empresa desde o início, a composição de custos, levando um tempo hábil para preparo. Foi solicitado
Exclusão Intenção de Recurso	23/06/2020 08:37:00	Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: TIRANTE CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 16608263000118.

Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 08:50:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 06297348000179. Motivo: - Solicitado apenas para nossa empresa composição de custos no prazo de 1 hora para entrega, diferente dos nossos concorrentes solicitando pós prazo a composição. - O Sistema não corre
Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 09:15:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF: 66748955000130. Motivo: Pelo não atendimento das licitantes do subitem 2.6 do Edital no envio inicial das propostas e pelos atestados de capacidade técnica não serem compatíveis com os subitens 12.2.4
Registro Intenção de Recurso	23/06/2020 09:56:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MIDIA PAINEIS LTDA. CNPJ/CPF: 00598654000169. Motivo: Sr, Pregoeiro, entramos com a INTENÇÃO DE RECURSOS porque não tivemos tempo hábil para analisar a documentação da empresa vencedora. Conseguimos apenas analisar parcialmente e detectamos inconsistência
Intenção de Recurso Recusada	23/06/2020 10:48:54	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06297348000179. Motivo: Não procede a manifestação pois o prazo da primeira solicitação foi as 12h, prorrogado por mais 1h às 13h22 e encerrado somente às 14h52. Ou seja, a empresa teve ainda 52min. a mais do que os demais licitantes que atenderam ao solicitado pela pregoeira no prazo de 2h horas. Vide chat constante da Ata. Destaque-se que a empresa enviou o mesmo documento, por e-mail, já enviado no sistema com finalidade protelatória antes de enviar os demais num tempo muito superior ao cabível.
Intenção de Recurso Recusada	23/06/2020 11:22:10	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MIDIA PAINEIS LTDA., CNPJ/CPF: 00598654000169. Motivo: Não foi apontada, minimamente, qualquer inconsistência e, no mais, vide o extenso prazo para manifestação de intenção de recurso, decorreu-se quase 4 horas, somente dentro do horário comercial, para análise da documentação.
Intenção de Recurso Aceita	23/06/2020 12:53:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 66748955000130.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.598.654/0001-69	23/06/2020 09:56	23/06/2020 11:22	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> Sr, Pregoeiro, entramos com a INTENÇÃO DE RECURSOS porque não tivemos tempo hábil para analisar a documentação da empresa vencedora. Conseguimos apenas analisar parcialmente e detectamos inconsistência na documentação.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não foi apontada, minimamente, qualquer inconsistência e, no mais, vide o extenso prazo para manifestação de intenção de recurso, decorreu-se quase 4 horas, somente dentro do horário comercial, para análise da documentação.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
66.748.955/0001-30	23/06/2020 09:15	23/06/2020 12:53	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Pelo não atendimento das licitantes do subitem 2.6 do Edital no envio inicial das propostas e pelos atestados de capacidade técnica não serem compatíveis com os subitens 12.2.4.1, alínea "b - b.1" e 12.2.4.2, alínea "a" da "Cláusula XII - DA HABILITAÇÃO" constantes no Edital.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
06.297.348/0001-79	23/06/2020 08:50	23/06/2020 10:48	Recusado
<b>Motivo Intenção:</b> - Solicitado apenas para nossa empresa composição de custos no prazo de 1 hora para entrega, diferente dos nossos concorrentes solicitando pós prazo a composição. - O Sistema não carregava, pois foi instruído que deveria ser enviado em arquivo único. - Notificamos diversas vezes o nosso problema, por telefone, e pelo chat, sempre a disposição da comissão. - Enviamos para o e-mail de licitações nossa proposta em partes, e mesmo assim não foi aceito. - Enviamos fotos com o problema do site.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Não procede a manifestação pois o prazo da primeira solicitação foi as 12h, prorrogado por mais 1h às 13h22 e encerrado somente às 14h52. Ou seja, a empresa teve ainda 52min. a mais do que os demais licitantes que atenderam ao solicitado pela pregoeira no prazo de 2h horas. Vide chat constante da Ata. Destaque-se que a empresa enviou o mesmo documento, por e-mail, já enviado no sistema com finalidade protelatória antes de enviar os demais num tempo muito superior ao cabível.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/06/2020 09:21:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/06/2020 09:25:56	Bom dia! Senhores licitantes estamos aguardando mais lances
Pregoeiro	19/06/2020 09:28:40	Podemos melhorar os lances.
Pregoeiro	19/06/2020 09:51:12	Senhores atenção na exequibilidade da proposta
Pregoeiro	19/06/2020 09:55:23	Lembrando que ao encerrar a fase de negociação o licitante detentor do menor preço deverá apresentar sua planilha de preços e demais anexos relacionados a proposta comercial, entre eles a Composição dos Preços Unitários
Pregoeiro	19/06/2020 10:23:30	Lembramos que será exigida a comprovação de exequibilidade dos preços propostos
Pregoeiro	19/06/2020 11:00:38	Senhores encerrarei a fase de lances às 11:15
Sistema	19/06/2020 11:18:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/06/2020 11:18:57	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

		Julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/06/2020 11:39:52	Para DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Vamos negociar? Pode fazer uma nova oferta?
Pregoeiro	19/06/2020 11:44:06	Para DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, aguardamos sua manifestação quanto à negociação do valor ofertado.
Pregoeiro	19/06/2020 11:54:53	Diante da ausência de manifestação para negociação, daremos prosseguimento considerando como válido o valor do último lance da empresa Dekton Engenharia.
Pregoeiro	19/06/2020 12:00:12	Para DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante favor enviar os documentos listados no item 11.1, alíneas "a" ; "b´, "c" e "d", do Edital. Fica concedido o prazo de uma hora para tanto.Estamos abrindo o sistema
Sistema	19/06/2020 12:00:40	Senhor fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
06.297.348/0001-79	19/06/2020 12:01:03	SR PREGOEIRO, BOA TARDE! NÃO ESTAVA APARECENDO O CAMPO MENSAGEM PARA RESPOSTA
06.297.348/0001-79	19/06/2020 12:02:01	Vamos providenciar os documentos, obrigado
06.297.348/0001-79	19/06/2020 12:05:14	Sr. pregoeiro, acredito que o site está com algum problema. Não consigo consultar o ultimo lance ofertado pela nossa empresa. Você poderia confirmar por favor?!
06.297.348/0001-79	19/06/2020 12:44:06	Sra. pregoeira, solicitamos uma prorrogação do prazo para envio, já que o item 11.1.e estipula o prazo de 2 horas. Estamos finalizando.
Pregoeiro	19/06/2020 13:22:10	À empresa Dekton Engenharia. Prorrogação concedida.
Pregoeiro	19/06/2020 14:04:36	Para DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, incluir os arquivos solicitados, ou seja, os anexos da proposta, em excel.
06.297.348/0001-79	19/06/2020 14:08:47	Estamos incluindo
Sistema	19/06/2020 14:23:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/06/2020 14:28:42	Senhor fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/06/2020 14:38:30	Para DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhores já foi concedido prazo mais que suficiente, tem até 14:45 ou será desclassificado,
06.297.348/0001-79	19/06/2020 14:44:36	Sra. pregoeira, estou com dificuldade de enviar pelo sistema. Estou enviando no email de licitacoes
Sistema	19/06/2020 14:52:06	Senhor fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 06.297.348/0001-79, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/06/2020 14:55:05	DEKTON. O arquivo enviado no e-mail licitações é o mesmo já anexado neste sistema. Devido ao prazo já dado não receberemos mais documentos.
Sistema	19/06/2020 14:58:51	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/06/2020 14:58:51	Sr. Fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 16.608.263/0001-18 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:03:51 do dia 19/06/2020. Acesse a fase de lance.
	19/06/2020 15:01:11	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 16.608.263/0001-18 enviou um lance no valor de R\$ 3.629.800,0000
Sistema	19/06/2020 15:01:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/06/2020 15:01:12	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/06/2020 15:05:06	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde, vamos negociar ?
16.608.263/0001-18	19/06/2020 15:05:38	O preço ofertado é o nosso limite.
Pregoeiro	19/06/2020 15:10:24	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Sr Licitante favor enviar os documentos listados no item 11.1, alíneas "a" ; "b´, "c" e "d", do Edital. Fica concedido o prazo de uma hora para tanto.Estamos abrindo o sistema.
Sistema	19/06/2020 15:10:44	Senhor fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
16.608.263/0001-18	19/06/2020 15:12:17	ok, mas o prazo mencionado no edital é de 2 horas.
Pregoeiro	19/06/2020 15:39:38	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Prezado, o prazo de duas horas previsto no item 11,1,e.1 do edital é para complementação de documentos de habilitação para a licitante vencedora. Contudo, considerando que foi dado o prazo de 2 horas para a outra licitante, poderei prorrogar seu horário, se necessário.
Pregoeiro	19/06/2020 15:50:23	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Quando enviar os documentos favor anexar as planilhas em Excel.
Sistema	19/06/2020 16:34:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/06/2020 16:36:14	Senhor fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/06/2020	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Sr Licitante o sistema continua aberto para a



	16:40:02	complementação dos arquivos solicitados, planilha de preços unitários e composição do BDI e Leis Sociais, em Excel. Até às 17:10.
Sistema	19/06/2020 16:45:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	19/06/2020 16:51:17	Senhor fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/06/2020 16:52:34	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Incluir os documentos faltantes em um único arquivo até às 17:10. Composição BDI e Encargos Sociais
Sistema	19/06/2020 16:57:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
16.608.263/0001-18	19/06/2020 16:59:29	Anexos enviados.
Pregoeiro	19/06/2020 17:02:41	Senhores, a licitação será suspensa para análise da documentação apresentada.
Pregoeiro	22/06/2020 14:33:55	Boa tarde! Pregão reaberto.
Pregoeiro	22/06/2020 14:38:08	Para TIRANTE CONSTRUCOES LTDA - Em conformidade com o que lhe faculta o item 17.3 do edital, fica essa empresa convocada a apresentar no prazo de até uma hora as Composições de Preços Unitários para os itens: 14 - Remoção de entulho ... e 46 - Remoção de pintura, da planilha orçamentária.
Sistema	22/06/2020 14:38:30	Senhor fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
16.608.263/0001-18	22/06/2020 14:44:12	OK
Pregoeiro	22/06/2020 14:44:32	Prezados, a fim de dar celeridade a este procedimento ficam as empresas ao final relacionadas convocadas a apresentar os documentos listados no item 11.1, alíneas "a" ; "b", "c" e "d", do Edital. Os quais somente serão analisados quando e se houver a desclassificação de outras propostas, observada a ordem de classificação. Prazo para envio: 2(duas) horas
Pregoeiro	22/06/2020 14:44:54	Para MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Convocada
Pregoeiro	22/06/2020 14:45:05	Para SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA - Convocada
Pregoeiro	22/06/2020 14:45:17	Para MIDIA PAINEIS LTDA. - Convocada
Pregoeiro	22/06/2020 14:45:31	Para RODOSERV ENGENHARIA LTDA - Convocada
Pregoeiro	22/06/2020 14:45:45	Para ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - Convocada
Sistema	22/06/2020 14:46:08	Senhor fornecedor SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2020 14:46:20	Senhor fornecedor MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.646.374/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2020 14:46:31	Senhor fornecedor MIDIA PAINEIS LTDA., CNPJ/CPF: 00.598.654/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2020 14:46:40	Senhor fornecedor ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2020 14:46:47	Senhor fornecedor RODOSERV ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.108.349/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/06/2020 15:28:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIRANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 16.608.263/0001-18, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 15:34:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIDIA PAINEIS LTDA., CNPJ/CPF: 00.598.654/0001-69, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 15:38:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 66.748.955/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 16:18:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.120.261/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 16:34:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RODOSERV ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 15.108.349/0001-19, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 16:36:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.646.374/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/06/2020 17:47:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/06/2020 17:53:25	Prezados, boa tarde! O sistema somente admite receber o recurso até às 18H, o que não daria o tempo mínimo assegurado por lei. Desta forma, vamos suspender o pregão e retornar amanhã às 9h30min, para retomada de apresentação de intenção de recurso.
Pregoeiro	22/06/2020 17:55:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/06/2020 às 10:00:00.
Pregoeiro	22/06/2020 17:59:13	Prezados, retificando informação anterior, não foi possível suspender o pregão está fixado o prazo para interposição de recursos conforme informado pelo sist 23/06/20 às 10h. Esta pregoeira estará presente a partir de 9h30

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	10/06/2020 11:10:20	Pregoeiro Anterior: 06033649850-BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNI. Pregoeiro Atual: 07361053874-MARIA BEATRIZ DE MARCOS MILLAN OLIVEIRA . Justificativa: Por problemas da COVID fica alterada a Pregoeira.
Suspensão Administrativa	19/06/2020 17:05:00	Previsão de Reabertura: 22/06/2020 14:30:00. Motivo: Para análise da proposta comercial
Reativado	22/06/2020 14:31:21	
Abertura de Prazo	22/06/2020 17:47:17	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/06/2020 17:55:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/06/2020 às 10:00:00.

Data limite para registro de recurso: 26/06/2020.  
Data limite para registro de contrarrazão: 01/07/2020.  
Data limite para registro de decisão: 08/07/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:24 horas do dia 23 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA BEATRIZ DE MARCOS MILLAN OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

TATIANE DE SOUZA CARDOSO  
**Equipe de Apoio**

BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNI  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

