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CONTRATO N°  017/SIURB/21.

PROCESSO N°  6022.2020/0002786-9.

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 008/20/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGCOES LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRAS DE
CANALIZAGAO DO CORREGO TANQUINHO E
REVITALIZAGAO DE SUAS MARGENS.

VALOR: R$ 3.020.306,43 (TRES MILHOES, VINTE MIL, TREZENTOS E
SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS).
PRAZO: 20 (VINTE) MESES

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo,
representada pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, Marcos Monteiro, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30, sediada na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — Conj.
42/43 — Vila Clementino, no Municipio de Sao Paulo, neste ato representada por seu
Sécio-Diretor, Sr. ANTONIO PAULO RIBEIRO SAPATA FERRAZ, portador do RG
14.193.798 e do CPF 106.427.808-62, residente na Rua Bela Cintra, 715 — Apto 14-B
— Cerqueira Cesar — Sao Paulo-SP, a seguir denominada "CONTRATADA", de
acordo, com o despacho autorizatorio, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 18/05/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposi¢coes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de Sao Paulo e Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020 e pelas seguintes clausulas: /’
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

: I

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servicos e obras para
CONTRATAHC;EO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DE OBRAS DE CANALIZACAO DO CORREGO TANQUINHO
E REVITALIZACAO DE SUAS MARGENS, obrigando-se a CONTRATADA a
executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 008/20/SIURB,
Termo de Referéncia de fls. 034590818, Planilha de Orcamento de Custos
Basicos de fls. 037236002 e 039040973, e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

241

Os trabalhos seréo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 3.020.306,43 (trés milhdes, vinte mil,
trezentos e seis reais e quarenta e trés centavos) — Data-base: JAN/20.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
86.22.17.451.3005.5013.4.4.90.51.00.03 do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 45584/21 , no valor de R$ 2.534.593,31 (dois milhdes e
quinhentos e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e trés reais e trinta e um
centavos);

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 20 meses, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
//
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4.3.
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4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

8.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentacdo necessaria a emissao da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacéo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagao pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicacao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagéo, os servicos objetivados serdo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.
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Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base: JAN/20, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serda adotado o B.D.I.
referencial.

6.2.2. Quando nado constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serédo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragéo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

Os precos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicoes legais pertinentes, de acor§o com a Lei Federal n°® 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07. /
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6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagédo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQO

7.1

T.2.

7.3.

7.4.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucdo dos
Servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

.'/
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A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condig&o para recebimento das obras ou servigos, em cada medicéo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

declaragao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exoética, quando esta for a hipotese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Tecnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenga de Operacao do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por o6rgdo ambiental

SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;
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A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

o

.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacgao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins
de compensacgao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagéo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.
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9.3.

9.4.

9.5.
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A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, a
Administragdo Municipal providenciarda a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacado, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislagado e as técnicas vigentes a
epoca da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugcao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.56.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

10.2.

PARTES

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras rejeita-las no todo
ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

T0:2:7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

CIDADE DE
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da
obras e/ou servigos, que deverado ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagédo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizacao dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugédo do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugdo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos
os fatos ocorridos durante a execugao das obras e/ou servigos, as
determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n°“§.666!93;
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10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.
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10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagao por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverdo ser gravadas em midia eletrénica
cronologicamente identificada, e entregues a
fiscalizacdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execug¢do do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, maq de obra e demais despesas
indiretas.
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10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10:221.

10.2.22.

10.2.23.
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Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, n&do excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgéo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigcbes de
habilitac@o e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

Manter durante toda execucdao do contrato, os profissionais
indicados, por ocasidao da licitagdo, para fins de comprovacédo de
capacitagao técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverao ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2° inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.
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10.2.24

10.2.25.

10.2.26

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo
seguro, correrdao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacées e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizacéo. 4
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10.3.6.

10:3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3:10.

10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

“E, ¥l
e

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagées,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposi¢cdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA:;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observacées cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagado ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11:%:1
1112

11.1.3

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisao contra’t/ual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobr ’6val0r do contrato, por sua
inexecugao total;
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11.1.4

11.1.5

11.1.6

Tl

11.1.8

11.1.9

11.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato poderd ensejar sua
rescisdao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagcdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas
condicdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigcao, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

F
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112

11.3

11.4

11.5

11.6

1l

11.8

11.9

11.10

1144

c IDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sangdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu
exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.
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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1:

12.2.

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 151.015,32 (cento
e cinquenta e um mil, quinze reais e trinta e dois centavos), conforme
formulario n° 0046033/2021.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicbes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagéo de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13:1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184,
de 13 de margo de 2007.

Na hipétese de rescisdao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

Toda e qualquer alteracao contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou, supressdes que |he forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.686/93 e suas alteragdes.
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14.3.  No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucédo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedic¢ao da respectiva autorizacéo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacéo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada

por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucgdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou rescisdo do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso

de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou
nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupgcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao dlspo o na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragOes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca

das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 17 de junho de 2021.

vf 5/77 7
NTRATANTE
'MARCOS MONTEIRO
SECRETARIO ~
SIURB

AR —

ALMEIDA SAPATA ENGEN ARIA E CONSTRUGCOES LTDA
ANTONIO PAULO RIBEIRO SAPATA FERRAZ
Cl -DIRETOR

TESTEMUNHAS:

Divisdo Técnica de\Licitagdes
SIURB 18
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