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CONTRATO 061/SIURB/20.
PROCESSO 6022.2019/0003555-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 004/19/SIURB

OBJETO: ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE RECUPERACAO
ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE
SAO PAULO-LOTE 1.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSORCIO INSPE-PONTES |

VALOR: R$ 2.013.458,06 (dois milh&es, treze mil quatrocentos e cinquenta e
oito reais e seis centavos)

PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretdrio Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n° 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, 0 CONSORCIO INSPE-PONTES |, sediado na Rua Passadena,
89 — Bairro Parque Industrial San José — Cotia — Sdo Paulo/SP, constituido pelas empresas
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (46%), inscrita no CNPJ sob o n°
44.239.135/0005-03, ENGETI CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA (34%), inscrita
no CNPJ sob o n° 09.008.769/0001-20 e ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A.
(20%), neste ato representada pelo Senhor Sérgio Marques Assumpcdao, portador do RG
n® 12.716.947-7, CPF n° 031.090.098-03, adiante designado simplesmente como
“CONTRATADO”, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Secretario Municipal
da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI
033203818 do processo administrativo n°® 6022.2019/0003555-0, publicado no Diario Oficial
da Cidade de S&o Paulo de 16/09/2020, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal
n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC

de 10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

mnm.



(_:__ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

ClausulaPrimeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

1.1.

1.2.

CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste contrato a ELABORACAO DE INSPECOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO-LOTE 01, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
lo de acordo com o Edital de Concorréncia n° 004/19/SIURB, Termo de Referéncia
em DOC SEI 024500268, Planilha de Or¢camento de Custos Basicos em DOC SEI
022410706 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precgos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.

3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$ 2.013.458,06 (dois milhdes, treze mil
guatrocentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) — Data-base: Janeiro/19.

As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orcamentaria n°
07.10.15.451.3009.5287.4490.39.00.00.08, do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenhos n°s 78403/20 - no valor de R$ 316.694,17; 78406/20 - no valor
de R$ 234.078,30 e 78415/20 no valor de R$ 137.693,12;

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

O preco para execucdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas nhecessarias a
execugéao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servico, serao remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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4.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base
jan/19, sobre os quais incidird a variacdo entre o custo total oferecido na
proposta e o custo total constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos extracontratuais serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos
Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido no Decreto n°® 57.580/2017, sobre os quais incidira a variacao
entre o custo total oferecido na proposta e o0 custo total constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
do contrato.

4.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato sera
reajustado com base no indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n°® 10.192/2001;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas

poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagcédo dos precos contratuais

5.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug&o dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento
a parte inconteste da medicéo dos servigos executados.
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No processamento de cada medi¢cao, nos termos da Lei Municipal n° 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacédo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos observardo os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposic¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de céalculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard& a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

O prazo para execucao dos servi¢cos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.
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O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentara, dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para analise e aprovacdo da Fiscalizacdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servigos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execucao

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagcdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢cdo, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O responsavel pela fiscalizacdo notificar4 a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério de cada um dos projetos de recuperacao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apoés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento,
para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término
dos servico, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualguer momento para resolucdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

5
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Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 100.672,90 (CEM MIL,
SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS);

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA ser& convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacédo de
penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagcdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente
a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte 0s servigos e
determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designard um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposicdes do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos
servigos, que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as demais
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de
referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0S servigcos
gue tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboracéo.

10.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

6
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10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢gOes por ela assumidas, todas as condi¢oes
de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

10.2.6. A CONTRATADA devera manter Livio de Ordem, onde registrara as
atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de

capacidade foram utilizados na licitagcdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo da SPOBRAS:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunica¢bes dirigidas a
CONTRATADA,

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigcos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucoes sobre modificagcbes de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma,;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucado e o atendimento das especificacoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem,;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n°. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:
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Adverténcia escrita, a ser aplicada para infracbes nédo graves que, por si so,
nao ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa,

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacédo de refazimento do servi¢co, nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.7.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo
de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndao tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracOes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa serad atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragcbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
gue tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Seccéo lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso 1l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢cos e nas mesmas condi¢cdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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13.4. A execucdo dos servicos extracontratuais sO deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAQO

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servi¢os até o limite de 30% do
valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao seréa aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensédo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, Ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualguer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Constitui condicao para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua
assinatura.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADO
CONSORCIO INSPE-PONTES |
(EGIS / ENGETI/ ALPHAGEOS)

SERGIO MARQUES ASSUMPCAO

Representante Legal

Testemunhas:
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