CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBAMA E OBRAS

CONTRATO N¢  072/SIURB/20.
PROCESSO N°  7910.2020/0000312-9.

MODALIDADE:  TOMADA DE PREGCOS N2 009/20/SIURB.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE
JUNTAS DE DILATAGCAO NO VIADUTO LADEIRA DO XISTO.

VALOR: R$ 236.936,97 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL,
NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE
CENTAVOS).

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o Paulo,
representada neste ato pelo Senhor Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, Vitor Aly, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, a
empresa VOS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n? 01.129.913/0001-75, sediada na Rua Palacete das Aguias, 578 — Vila
Alexandria no Municipio de S&o Paulo, representada neste ato por seu Diretor
Administrativo Sr. Carlos Galvio Veniss, portador do RG n® 8.209.839-6 e CPF n?
010.107.378-05, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em DOC SEI 033998571 do
processo SEI 7910.2020/0000312-9, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sio
Paulo de 06/10/20, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicoes da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24
de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 02/SIURB-G/2009,
publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do

Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a PRESTAgf\O DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE JUNTAS DE DILATACAO NO VIADUTO LADEIRA DO
XISTO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
Tomada de Pregos N2 009/19/SIURB, Termo de Referéncia em Doc. SE| n2
028247759, Planilha de Orgamento de Custos Bésicos em Doc. SEl no
028371036 e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagtes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagao, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 236.936,97 (DUZENTOS E TRINTA E
SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE
CENTAVOS) - Data-base: JULHO/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n®
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgcamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n? 82.135/20, no valor de R$ 236.936,97;

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos serd de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.
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4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3.  Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagédo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizag&o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada deverd apresentar & Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentagéo necesséria 4 emissdo da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b)  Comprovagao da Matricula da Obra no INSS: e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execucédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor:
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugéo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagao da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

5.3 Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagéo, os servigos objetivados serao
solicitados a contratada mediante a emiss&o de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1, O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessérias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4

6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base: julho/19, sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.
referencial.

6.22. Quando nédo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos bésicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

6.3.  Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a (nica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execugio dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis
as disposicoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01,
Decreto n? 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
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6.5.2 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
0 primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6.  As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQO

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

7.2. O valor de cada medigéo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos custos contratuais, e sobre este incidira
0 percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicao deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo

quinto dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos
servicos.

7.31. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medigédo dos servicos executados.

7.4, No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal ne.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal ne.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

75 A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folna de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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7.6. Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medigdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragéo de utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exoética, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisigao destes produtos e subprodutos.

2)  original da 12 (primeira) via da Autorizacéo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA.

c) no caso de utilizag@o de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisi¢do desses produtos:

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3
(trés metros cabicos), copia da dltima Licenca de Operagao do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de So Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por érgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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8.2. O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Ageéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de cdlculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins
de compensagédo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente & data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorrevu.

8.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicarg na aceitagéo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

0

0. O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo
com as condi¢bes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

9.2. A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagéo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisdrio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada.
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9.4.  No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a
Administragdo Municipal providenciar4 a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacao, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacio a legislagé@o e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregédo
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

—_——

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinar4 as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposigdes do Decreto Municipal 54.873/14.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo da
obras e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagao dos referidos trabalhos.
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10.2.2. A Contratada devera comunicar & Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

10.23. O preposto ndo poderd ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

10.24. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

10.2.5.  Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6.  Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7.  Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucéo.

10.2.8.  Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

10.2.9.  Mandar executar, a critério da fiscalizagédo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos Servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n?®
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos
os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou Servicos, as
determinagGes & regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;
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10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem deveré(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152,

10.2.11.  Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deveréo
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informagbes obtidas por meio da implantagéo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13.  Ainexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos
ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

10.2.16.  Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,

devendo exigir de seus funciondrios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.
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10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados.

10.2.18.  Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgéo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigoes de
habilitagao e qualificagao apresentadas por ocasido do procedimento
licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagao de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao
das obras e servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.,
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10.2.24  Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor:
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho:

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagao pertinente.

10.2.26  As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, nio cobertas pelo
seguro, correrao por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacgao:

10.3.1.  Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

10.3.2.  Esclarecer, prontamente, as dividas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

10.3.3.  Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagoes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4.  Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5.  Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢bes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

10.3.6.  Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos
de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7.  Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
10.3.8.  Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,

verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.
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10.3.9.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta";

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento
do preposto e do pessoal;

C) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugido 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1  Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secdo Il, da Lei Federal n®. 8666/93 e
suas alteragoes, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e
Portaria n?. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que,
por si s, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sangdo mais
severa;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20
(vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual:

7143 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;
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11.1.41 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei no.
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragao
Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, ser for o
caso, ser declarada inidonea.

1115 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada
subitem n&o cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s), considerado pela
fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato por
dia de atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual:

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 52 dia dtil, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para
desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 202 dia atil, por dia de
atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

11.2 O n&o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitaré o contratado a pena de
rescis@o do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem
criminal.

11.3  As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

114 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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11.5 A abstencgao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu
exercicio.

11.6 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.? 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n? 44.279/03, no que couber.

11.7  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa ser4 atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9  As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Secgéo Il
do Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.  Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 11.846,84 (onze mil,
oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

12.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia
ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida &8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.  Sob pena de resciséo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte ¢ objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo
escrita da Prefeitura.
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13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n? 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184,
de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

14.2.  ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressées que Ihe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

14.3.  No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizagédo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servicos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, sSuspensao ou rescisao do
ajuste.

16.2.  Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicao da
Ordem de Reinicio.
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Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.8.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doag&o, compensacao, vantagens financeiras ou
ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal
ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
02 (duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenga das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Testemunhas:

Sé&o Paulo, OC/ -de/ de 2020.

PREFEVTURA

CONFRA[TADA
VOS OBRAS E SERVIGOS'DE QONSTRUGAO CIVIL LTDA
CARLOS/GALVAO VENISS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

 Marsolla

Vinicius Concsigéo de Andrade
Divisa de LicitagGes
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