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CONTRATO 081/SIURB/20.
PROCESSO 7910.2019/0000565-0
LICITACAO: CONCORRENCIA 007/19/SIURB

OBJETO: ELABORA(;A,O DE INSPEGCOES ESPECIAIS, VISTORIAS, ENSAIOS,
LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS, PROJETO
EXECUTIVO @ DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO (DIVIDIDOS EM 5 LOTES) — LOTE 3
(VIADUTO ENGENHEIRO ORLANDO MURGEL, VIADUTO NA AVENIDA
OLAVO FONTOURA SOBRE A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND,
VIADUTO JOAO BEICOLA e VIADUTO DOMINGOS DE MORAES).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.

VALOR: R$ 906.013,11 (NOVECENTOS E SEIS MIL, TREZE REAIS E ONZE
CENTAVOS).
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representada pelo Senhor Secretario Municipal da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, Sr. Vitor Aly, pela competéncia
delegada na Portaria n® 002/SIURB/GAB/2017, adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
inscrita no CNPJ sob o n? 57.394.447/0001-00, sediada na Rua MMDC, 450 — Conj. 201 a
214 — Butanta no Municipio de Sao Paulo, neste ato representada por seu Representante
Legal Marco Antonio Camargo Juliani, RG n® 6.017.730-5 — SSP/SP, CPF n? 930.511.408-
30, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho
autorizatério exarado pelo Secretario Municipal da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB, em Doc. SEI n® 034646232 do processo SElI n°
7910.2019/0000565-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 22/10/2020,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n®.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de dezembro de
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2.003, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes

clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1.  Constitui objeto deste contrato a ELABORAGAO DE INSPEGOES ESPECIAIS,
VISTORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TECNICOS, VERIFICACOES ESTRUTURAIS,
PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICACAO E CONCEPCAO DE
RECUPERACAO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO (DIVIDIDOS EM 3 LOTES) — LOTE 3 (VIADUTO
ENGENHEIRO ORLANDO MURGEL, VIADUTO NA AVENIDA OLAVO
FONTOURA SOBRE A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND , VIADUTO JOAO
BEICOLA e VIADUTO DOMINGOS DE MORAES, obrigando-se a CONTRATADA
a executa-lo de acordo com o Edital de Concorréncia n® 007/19/SIURB, Termo de
Referéncia em Doc. SEI n® 019632508, Planilha de Orcamento de Custos Basicos
em Doc. SEI n® 023144370 e demais elementos que compdem 0O processo
administrativo mencionado no predmbulo, 0s quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 906.013,11 (novecentos e seis mil, treze
reais e onze centavos — Data-base: JAN/19.

3.2. As despesas correspondentes onerardao a dotacdo orgcamentaria n®
98.22.15.451.3009.5287.4.4.90.39.00.08 do orcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n® 87707/20, no valor de R$ 46.433,02 (quarenta e seis mil,
quatrocentos e trinta e trés reais e dois centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugcdo deste objeto sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
2
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41.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento do servigo, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

421 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
extracontratuais, a Tabela de Custos Unitarios da SIURB — Data Base:
JANEIRO/19, sobre os quais incidira a variagdo entre o custo total
oferecido na proposta e o custo total constante do orcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos extracontratuais serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido no Decreto n® 57.580/2017, sobre os quais incidira a variagao
entre o custo total oferecido na proposta e o custo total constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto.

4.3. Os referidos precgos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes.

4.5. Autorizada a prorrogagcédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, o valor do contrato
sera reajustado com base no Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE;

4.5.1. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas

poderdo ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicao mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais
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A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagcdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

5.83.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberar4a para
pagamento a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retengao do ISS,
obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador
de servicos.

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observaréo os limites de desembolso estabelecidos no Termo de
Referencia, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, ha 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensacgao da mora ( TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

O prazo para execucao dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

A Contratada apresentard, dentro de 5 (cinco) dias uUteis, contados a partir da data
da assinatura deste Contrato, para andlise e aprovagao da Fiscalizagdo, o
cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos servigos, devidamente
conformado ao seu valor e prazo de execugao

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este deverd ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no
item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula QOitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

O responsével pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério de cada um dos projetos de recuperacao de
Obras de Artes Especiais objeto do contrato, devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes.

Apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério de todos os projetos de
recuperacdo de Obras de Artes Especiais, objeto do presente contrato, a
Administracdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto
aos termos contratuais, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
do término dos servico, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93
e alteracdes posteriores.
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A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgao a legislacado e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apo6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.6.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagdes e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 45.300,65 (quarenta e
cinco mil, trezentos reais e sessenta e cinco centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade a ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita pela SPObras. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada
e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte
0s servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também
designara um representante especial, pertencente a seus quadros, para
acompanhar e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei
8.666/93 e disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execu¢do dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de Concorréncia, em especial do Termo de Referencia
constante do Anexo IV, do Edital, bem como, atendendo a todas as
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demais normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacao de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigcos
qgue tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboragao.
A Contratada ser4d a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execug¢ao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizagcdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execug¢ao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasiao do
procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.2.6 A CONTRATADA devera manter Livro de Ordem, onde registrara as

atividades desenvolvidas pelos responsaveis técnicos cujos atestados de
capacidade foram utilizados na licitagdo, bem como para registrar as
demais informagdes pertinentes.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo da SPOBRAS:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagbes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execug¢ao e o atendimento das especificacoes;
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Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

Exigir o cumprimento das disposi¢coes constantes do Decreto Municipal
59.171, DE 10 DE JANEIRO DE 2020 (e de mais disposicoes legais que
venham a substitui-lo), que fixou as normas referentes a execugao
orcamentaria e financeira para o exercicio de 2020, devendo ser
observadas as disposigdes constantes da Portaria n® 92/2014, relativas a
uniformizacdo de procedimentos para liquidacdo e pagamento de
despesas no ambito da Administragdo Direta, das Autarquias e das
Fundagdes de Direito Publico do Municipio de Sao Paulo.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1

Pelo descumprimento das obriga¢cdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secédo Il, da Lei Federal n® 8666/93 e
alteragbes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03
e Portaria n®. 02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do

ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por Si
s0, ndo ensejem a rescisao do contrato ou san¢cao mais severa;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor da obrigacao ndo cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagcédo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucdo total;

11.1.7.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.? 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.8

11.9

11.10
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periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 8.666/93
e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Secc¢ao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragcdes posteriores.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAQ

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, exceto na hipétese da
Clausula 14° deste Contrato.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.
CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

No caso de supressodes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

A execugdo dos servicos extracontratuais s6 deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30%
do valor inicial do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante.

14.2.1 Nao serd aceito faturamento direto pela subcontratada contra a SIURB.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execu¢ao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedi¢cdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
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16.2.  Constitui condicao para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n® 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua

assinatura.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Testemunhas:

Sao Paulo, de de 2020.

PREFEITURA
VITOR ALY
SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA
Marco Antonio Camargo Juliani
Representante Legal
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