reço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a **SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/SVMA/2022, marcada para o dia 17 de agosto de 2022, às 10:00 horas.**

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/SVMA/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2022/0007006-4

OBJETO: Aquisição de 15.000 (quinze mil) blocos vazados de concreto: tipo estrutural; medindo 14 x 19 x 39 cm; classe b (com função estrutural) para uso em elemento de alvenaria acima do nível do solo com resistência a compressão mínima de 4,5 mpa, conforme norma de fabricação abnt nbr 6136, para a manutenção dos parques municipais, conforme especificações contidas no Anexo II deste Edital.

Às 09:02:43 horas do dia 01 de Agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Patrícia Soares Gutierrez e respectivo (s) membro(s) da equipe de apoio: Anderson Luiz Arcanjo, Fabio Ferreira Menezes, KARINA DA SILVA ANTONIO, Priscila Santana Gonçalves da Fonseca e Raquel Oliveira da Silva, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801020801002022OC00029. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição: BLOCO VAZADO DE CONCRETO, TIPO ESTRUTURAL, MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, CLASSE B (COM FUNCAO ESTRUTURAL), PARA USO EM ELEMENTO DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO, RESISTÊNCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 4,5 MPA, CONFORME NORMA DE FABRICACAO ABNT NBR 6136

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / UNIDADE

Menor Valor: 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor: -

Propostas Entregues: 5

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 5

Propostas Classificadas: 5

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	1	Lider	9,0000	01/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	2	Ekoprem / BE015	111.000,0000	28/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	3	BG 14X19X39 ESTRUTURAL	200.000,0000	29/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	4	JANDIBLOCO - CONFORME EDITAL	225.000,0000	28/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	5	M&B - BLOCO VAZADO DE CONCRETO, TIPO ESTRUTURAL, 1	1.500.000,0000	31/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	108.825,0000	01/08/2022 09:16:59	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	115.440,0000	01/08/2022 09:17:04	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	106.650,0000	01/08/2022 09:17:55	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	106.000,0000	01/08/2022 09:19:01	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	104.475,0000	01/08/2022 09:19:53	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	104.474,0000	01/08/2022 09:21:03	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	102.299,0000	01/08/2022 09:22:14	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	102.298,0000	01/08/2022 09:23:20	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	100.123,0000	01/08/2022 09:24:30	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	100.122,0000	01/08/2022 09:25:23	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	100.121,0000	01/08/2022 09:27:02	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	97.921,0000	01/08/2022 09:27:27	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	97.920,0000	01/08/2022 09:28:42	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	95.921,0000	01/08/2022 09:30:03	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	95.900,0000	01/08/2022 09:31:04	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	95.000,0000	01/08/2022 09:31:05	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	94.999,0000	01/08/2022 09:31:50	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	94.500,0000	01/08/2022 09:32:39	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	94.998,0000	01/08/2022 09:33:49	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	92.500,0000	01/08/2022 09:34:22	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	94.499,0000	01/08/2022 09:34:24	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	92.499,0000	01/08/2022 09:35:22	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	92.498,0000	01/08/2022 09:36:21	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	92.000,0000	01/08/2022 09:36:30	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	92.498,0000	01/08/2022 09:36:46	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	93.324,0000	01/08/2022 09:37:27	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	90.323,0000	01/08/2022 09:38:08	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	90.322,0000	01/08/2022 09:38:53	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	90.321,0000	01/08/2022 09:40:35	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	88.147,0000	01/08/2022 09:40:57	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	88.146,0000	01/08/2022 09:42:10	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	88.145,9900	01/08/2022 09:44:01	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	88.145,0000	01/08/2022 09:44:50	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	85.971,0000	01/08/2022 09:44:52	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	85.970,0000	01/08/2022 09:45:29	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	83.796,0000	01/08/2022 09:48:00	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	83.795,0000	01/08/2022 09:49:08	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	83.794,0000	01/08/2022 09:51:57	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	81.619,0000	01/08/2022 09:52:50	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	81.621,0000	01/08/2022 09:53:49	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	81.618,0000	01/08/2022 09:54:26	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	79.446,0000	01/08/2022 09:55:15	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	79.444,0000	01/08/2022 09:56:24	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	79.445,9900	01/08/2022 09:56:31	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	77.271,0000	01/08/2022 09:57:30	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	77.269,0000	01/08/2022 09:58:01	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	75.096,0000	01/08/2022 09:59:01	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	75.094,0000	01/08/2022 10:00:20	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	72.921,0000	01/08/2022 10:00:42	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	72.919,0000	01/08/2022 10:01:06	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	70.746,0000	01/08/2022 10:02:11	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	70.744,0000	01/08/2022 10:02:35	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	68.571,0000	01/08/2022 10:03:36	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	68.571,0000	01/08/2022 10:05:05	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	68.569,0000	01/08/2022 10:05:37	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	66.396,0000	01/08/2022 10:05:54	Válido e confirmado
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	66.394,0000	01/08/2022 10:07:17	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	64.221,0000	01/08/2022 10:07:37	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	64.220,0000	01/08/2022 10:10:31	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	62.046,0000	01/08/2022 10:11:16	Válido e confirmado
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	62.045,0000	01/08/2022 10:13:39	Válido e confirmado
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	62.000,0000	01/08/2022 10:15:24	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	61.950,0000	01/08/2022 10:26:30	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	Análise de propostas	9,0000	01/08/2022 10:23	Não aceitável	O licitante FOR 0657, fez o cadastramento do valor erroneamente pelo preço unitário e sendo que no Edital estipula menor preço total por item, sem se atentar ao ato convocatório desta maneira ensejando a não aceitabilidade do preço e sua desclassificação.
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP	Negociação	61.950,0000	01/08/2022 10:32	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT	Lances	62.046,0000	01/08/2022 10:40	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	Lances	66.394,0000	01/08/2022 10:44	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	Análise de propostas	111.000,0000	01/08/2022 11:06	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.

Habilitação

Não houve habilitação.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0328	Outros	10.480.433/0001-45	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI
FOR0657	EPP	10.826.183/0001-52	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME
FOR0117	EPP	20.658.478/0001-10	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUçãO EIRELI - EPP
FOR0828	EPP	20.853.918/0001-90	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI
FOR0644	ME	29.678.007/0001-49	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT

Encerramento realizado por Patrícia Soares Gutierrez

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O referido certame se deu fracassado pelo motivo do valor referencial está incompatível com a prática do mercado do referido objeto licitado, desta maneira, sugiro à Autoridade Competente desta Pasta que seja realizada uma nova pesquisa mercadológica do objeto e posteriormente se realize um novo procedimento licitatório na modalidade cabível do objeto acima mencionado. Após a publicação da presente ata ao Diário Oficial da Cidade de São Paulo, os autos seguirão à Assessoria Jurídica para o despacho de Homologação pela Autoridade Competente. A íntegra desta Ata está disponível nos autos do Processo Administrativo SEI nº 6027.2022/0007006-4, bem como, no Sistema de Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP.

SEI 6027.2021/0012483-9

INTERESSADOS: SVMA/CGPABI/DIPO

ASSUNTO: Alterações quantitativas do Contrato 003/SVMA/2022. Acréscimo do valor contratual.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da área técnica (065716475 e 067497792) e a manifestação da Assessoria Jurídica (067922968); com fundamento no artigo 65, a, b e §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02 e no artigo 49, do Decreto nº 44.279/03, **AUTORIZO** o Termo Aditivo do **Contrato nº 003/SVMA/2022**, celebrado com a empresa CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ nº 03.802.330/0001-99, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o OESTE I - Grupo CEMUCAN, conforme planilha de ajustes sob SEI 065716000, acrescendo R$ 1.707.961,69 (um milhão, setecentos e sete mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) do atual valor contratual, perfazendo novo valor de R$ 8.511.795,13 (oito milhões, quinhentos e onze mil setecentos e noventa e cinco reais e treze centavos);

COMUNICADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N º 006/SVMA/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2022/0000934-9

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

ENTREGA DOS ENVELOPES: 01/09/2022 – das 09:30 às 10:00 horas

ABERTURA DOS ENVELOPES: 01/09/2022 às 10:00 horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS, PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO PARQUE TATUAPÉ, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CAMPO DE FUTEBOL, ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO DE BOCHA, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a **SESSÃO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 006/SVMA/2022 dia 01 de setembro de 2022 às 10:00 horas,** no endereço na Rua do Paraíso, 387 - Térreo.

RETIRADA DO EDITAL

O edital acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 140/SIURB/22 .

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0001349-7

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO – AV. MANUEL ANTÔNIO GONÇALVES, N° 845 – SUBPREFEITURA/VILA MARIA - VILA GUILHERME.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

VALOR: R$ 2.141.024,22 (DOIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E UM MIL VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) DIAS

Dotação orçamentária nº 22.10.17.451.3008.5013.44905100.00

DATA DA ASSINATURA: 25/07/2022

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 073/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0001807-3

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO LOCALIZADO NA RUA BERIMBAU – SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: B&B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: R$ 8.172.925,04 (OITO MILHÕES CENTO E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00

DATA ASSINATURA 21 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 134/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0000645-8

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA DO SÍMBOLO, 143 – JARDIM AMPLIAÇÃO – SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

VALOR: R$ 4.549.571,42 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00

DATA ASSINATURA 21 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 141/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº 6022.2022/0001811-1

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM REGIME EMERGÊNCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: F.F.L. SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAL PARA CONTENÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO – RUA SABUGUEIRO X RUA DAS AVELEIRAS SUBPREFEITURA/ITAQUERA

VALOR: R$ 7.199.188,78 (SETE MILHÕES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PRAZO: 180 (cento e oitenta reais) dias

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00

DATA ASSINATURA 27 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 137/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0000580-0

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS-GAP, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DA RUA CANUTO SARAIVA COM A RUA VISCONDE DE CAIRU – SUBPREFEITURA MOOCA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: B&B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: R$ 14.190.350,25 (CATORZE MILHÕES CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00

DATA DE ASSINATURA 21 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 093/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0001243-1

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL EM ÁREA DE RISCO COM SERVIÇOS DE CONTENÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RUA SOVRE X RUA GUILHERME VALENCIA – SUBPREFEITURA/ITAQUERA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

VALOR: R$ 9.129.706,37 (nove milhões cento e vinte e nove mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00

DATA ASSINATURA 20 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 135/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0001381-0

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DAS LAJES SUPERIORES, PAREDES LATERAIS, RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE SUBIDA NO ACESSO À AV. NOVE DE JULHO, E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NA EXTENSÃO DO TÚNEL NO RAMO 9 DE JULHO – TÚNEL MAX FEFFER S/ BAIRRO – CENTRO – RAMO DE ACESSO À AVENIDA 9 DE JULHO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

VALOR: R$ 15.701.524,61 (quinze milhões setecentos e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 22.10.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.00

DATA DE ASSINATURA 20 DE JULHO DE 2022.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 139/SIURB/22.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2022/0002826-5

MODALIDADE: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

OBJETO: INTERVENÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA EMEF JOSÉ OLYMPIO PEREIRA FILHO, LOCALIZADA NA TRAVESSA PASSAREIRA, ALTURA DO Nº 228 – SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: MEROLA CONSTRUÇÕES LTDA.

VALOR: R$ 1.134.957,96 (um milhão cento e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) DIAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 16.10.12.361.3010.3.366.44905100.00

DATA ASSINATURA 21 DE JULHO DE 2022.

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 2 de agosto de 2022 às 05:06:20