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CONTRATO N° 084/SIURB/21.
PROCESSO N° 6022.2021/0002464-0.

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO - REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECUPERAGCAO DA MARGEM
DO CORREGO ITARARE, TRECHO DA AVENIDA FREI MACARIO DE
SAO JOAO E AVENIDA GETHSEMANI- SUB/BT.

VALOR: R$ 10.894.511,45 (dez milhdes e oitocentos e noventa e quatro mil e
quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, CNPJ 46.392.171/0001-04, por
intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa CONSITEC
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.243.019/0001-94, sediada
na Rua Arthur Friedenreich, 43 - Vila Rio Branco, no Municipio de S&o Paulo, representada
neste ato pelo Sécio-Diretor, Sr. FABIO GOMES DUQUE, portador do RG n° 27.290.170-2 e
CPF n° 284.146.878-06, a seguir denominada “CONTRATADA” de acordo com o Parecer
Juridico em DOC SEI n° 052075761 e o Despacho autorizatério em DOC SEI n° 052076085,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 18/09/2021, resolvem celebrar o presente
Contrato, com base no que dispde o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracbes, nas disposigdes da Lei Municipal n°® 13.278/02, Decreto n° 44.279/03 com as

respectivas alteragdes e pelas seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
RECUPERAGAO DA MARGEM DO CORREGO ITA ARE, TRECHO DA AVENIDA
FREI MACARIO DE SAO JOAO E AVENIDA GETHS ANI- SUB/E
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CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, As obras seréo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JAN/21, juntados
a0 processo.

2.2. Nesses precgos, estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogéo,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 10.894.511,45 (dez milhdes e oitocentos
e noventa e quatro mil e quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos)
conforme doc SEI 053031684.

3.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
98.22.17.451.3005.5013.4.4.90.51.00.00, do orgamento vigente e Nota de Empenho
95.895/2021 em doc sei 055620998 no valor de R$ 10.187.115,68 (dez milhoes e
cento e oitenta e sete mil e cento e quinze reais e sessenta e oito centavos).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. O prazo para execugdo das obras € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
emissédo da Ordem de inicio em 08/09/2021.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da C NTRATADA.
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Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

42.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado’ constante do
orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as disposigoes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAO

51.

5.2

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

A medigéo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucgao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigéo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigéo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.
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Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias gorridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposigdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagéo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA
7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos , a
contar da data fixada na Ordem de Inicio em 08/09/2021, doc. SEI n° 051972232 q

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do ndo atendimento desta disposigédo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

contratual, autoriza quaisquer
ndo considerada

84. A Contratada, apés o recebimento definitivo do obje
alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, né@o
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infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢édo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacgéo a legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua execugéo,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,

para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

g.1.

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

jee/

9.2.1,

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V,
do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizag&o de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasi@o do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessérios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.
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9.3. Compete 4 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA,;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

jeel

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo de
refazimento do servigo, nas condigdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;




10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
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10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A absteng&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renliincia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°

14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1.

1.2

jeel

Sob pena de rescisdo automética, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso 11 do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

|
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11.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigéo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela

CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execucéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera4 ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensado ou rescisdo do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedigdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou ace{tar ou se comprometer a aceitar de

quem quer que seja, tanto por conta propria qua c,!> por intermédie outrem, qualquer

jee/

|



PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

sao Paulo, Ol de Doggrrabn©-de 2021.
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