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TERMO DE CONTRATO N° 105/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0002875-1
MODALIDADE: CONVITE 020/21/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS T,ECNICO-PROFISIONAIS PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA
CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE PARA DIVERSOS CEU'S

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MC ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

VALOR: R$ 199.150,08 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS
E OITO CENTAVOS)

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-04, neste ato
representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa MC ENGENHARIA E
CONSTRUGCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 71.654.446/0001-88, sediada na Rua
Marcelino Champagnat, n°® 590 , Jardim da Gléria - Sdo Paulo-SP CEP : 04114-000 neste ato
representada por seu socio, Sr. Marcelo Corio , portador do RG n° 8.632.688-0 SSP/SP e CPF
n° 323.683.216-91 adiante designada “CONTRATADA” , de acordo com o despacho de
homologacdo de licitagdo exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 056225006 do processo
administrativo n° 6022.2021/0002875-1 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de
14/12/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢oes
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes
clausulas:

Clausula _ Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE SERVIGOS TECNICO-PROFISIONAIS
PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA
CONSTRUGCAO DE PISTA DE SKATE PARA DIVERSOS CEU'S, que deverao ser
prestados em estrita observancia ao Memorial Descritivo constante na integra deste
Edital e as normas técnicas da ABNT. , i ‘ \ P
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UNIDADES ESCOLARES

CEU AZUL DA COR DO MAR
CEU PAZ

CEU JARDIM PAULISTANO
CEU JAGUARE

CEU VILA RUBI

CEU HELIOPOLIS

CEU SAQO CARLOS

CEU TRES PONTES

CEU ANHANGUERA

CEU CANTOS DO AMANHECER

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de R$ 199.150,08 (cento e noventa e nove mil, cento
e cinquenta reais e oito centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgamentaria n°

16.10.12.368.3010.3.364.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 100.715/2021 doc. SEI n°® 056318472,

3.8. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execucéo deste objeto serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos n&o previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

421. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial. /‘
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4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

4.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servicos e
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste seré a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

5.3; A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucado dos servigos.

53 1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢&o dos servigos executados. |
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No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

jec/

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagéo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

implicara na aceitacéo dos servicos.
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das res;7rsabilidades contratuais, nem
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugédo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
emissdo da Ordem de Servigo (OS).

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

Z.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacéo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizag&o no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condices contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracées que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc, até a
conclusio e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a

Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissionalque ficara responsavel pela [\

Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com%;Contratada e determinara as |
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providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar
o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo 1V,
do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢es contidas nas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacao de referidos trabalhos.

9.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

9.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

9.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacio apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

925 A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

jec/

931 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA,
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacbes deste Contrato e das disposicoes
legais que o regem;
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Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

jec/

Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigcos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao de
refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacédo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02." regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber. l
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10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n®
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

111. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢ao, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada pela

CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou resciséo do ajuste.

14.2. Na hipdtese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedic&o da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA

15.1 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 9.957,50 (nove mil,
novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme processo
SEI n° 6022.2021/0002875-1.

15.2 A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

15.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade a
ser prevista no Contrato

15.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida @ CONTRATADA.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou |
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja dey |
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste cortrato, ou de outra forma a ele nég\‘*
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controversia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

S&o Paulo, [> de 's”’//j de 2021.

P R E E/I T u RA /
MARCOS MONTEIRO
SECRET \RIO Y
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