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CONTRATO N°  062/SIURB/21.
PROCESSO N°  6022.2021/0001300-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO -
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
RECUPERAGAO DO ESTRUTURAL DO PONTILHAO COM
RECUPERACAO DE ALA E TRECHOS EM GABIAO NA
AVENIDA IMPERADOR ESQUINA AV. RIBEIRAO JACU
SOBRE O RIO VERDE -SUB-MP.

VALOR: R$ 4.315.551,93 (quatro milhdes e trezentos e quinze mil e
quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e trés centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria  Municipal de Infraestrutura  Urbana e Obras - SIURB,
CNPJ:46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, MARCOS MONTEIRO, adiante designada
“PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-30, sediada na
Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — Conj. 42/43 — Vila Clementino, no Municipio de S&o
Paulo, neste ato representada por seu procurador GERALDO DE MELO LEMOS,
portador do RG 7.954.955-X e do CPF 664.615.378-72, conforme procuracgéo lavrada
as folhas 053/054, do livro 4419 no 19° Tabelido de Notas da Comarca de Sao Paulo,
a seguir denominada "CONTRATADA", de acordo, com 0 parecer juridico doc. SEI n°
045428411 e despacho autorizatério, doc SEI n® 045428693 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 15/06/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
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44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de
2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1:1. Constitui objeto deste Contrato a execugao de servicos e obras

para INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
RECUPERAGAO DO ESTRUTURAL DO PONTILHAO COM
RECUPERAGAO DE ALA E TRECHOS EM GABIAO NA AVENIDA
IMPERADOR ESQUINA AV. RIBEIRAO JACU SOBRE O RIO VERDE -

SUB-MP, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com os demais elementos que compdem 0 pProcesso
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, as Especificacoes, Elementos,

Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

24 Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato € de R$ 4.315.551,93 (quatro milhdes e
trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e
trés centavos) — Data-base: JAN/21 - Sem desoneracao.

3.2 As despesas correspondentes onerarao a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.4.4.90.51.00.08, do orgcamento vigente, suportada
pela Nota de Empenho n° 85.322/21 doc. SEI n® 053994615

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

4.3.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio de 02/06/2021.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio doc SEI n° 045428189

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

O:ts

5.2.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentacao necessaria @ emissado da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacédo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cobpia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos
durante todo o periodo de execugédo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, alem de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocacéo serao
considerados inexecucéo total do objeto contratual e ensejarao a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.
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Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servicos objetivados serao
solicitados & contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucao dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

6.3.

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢ao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base: JAN/21, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.L
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.
referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.I
referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracido pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.
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Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagédo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis
as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o coémputo do periodo de reajuste sera a data base
da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e
o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima_- DA MEDICAO

.

7.2

1.3.

74

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos
servicos.

7.3.1. Em caso de duavida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para
pagamento a parte inconteste da medicéo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
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13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos
Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengédo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacées a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social -
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagcdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢cdo desses produtos;
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2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m*
(trés metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagao do
empreendimento responsavel pela extracao dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por orgao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA., no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;
A medic&o final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicées da Portaria SF 045/94.

821. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

83.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins
de compensacgao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-
se, para tanto, o periodo correspondente @ data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagao dos SEervigos.
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Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

9.3

94.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo

com as condicées contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado €
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administragdo Municipal providenciara a designagdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA, da
Certidao Negativa de Débito, referente @ matricula da obra junto ao Instituto

Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

951. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregao
de detalhes construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das
obras baseadas nos servicos objeto do Contrato.
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Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

101. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo
ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:
10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da
obras e/ou servicos, que deverao ser efetuados de acordo com O
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do
Contrato.

10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

102.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

102.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

102.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0S servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos
executados.
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Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos Servigos
e obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugéo n® 07/2016 do Tribunal de
Contas do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°
06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos
os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servicos, as
determinacoes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;
10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante € pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servigo(s) ou obra(s),
conforme procedimento definido pelo CREA-SP e
publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cadmeras € de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo,
deverao ser gravadas em midia eletronica
cronologicamente identificada, e entregués a
fiscalizagado do Contrato, para custddia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

102.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagao destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
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disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos
ou informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s),
conforme padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por
todas as despesas necessdrias a realizagao dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protegao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
4 PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagao ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer € obter junto ao
referido orgdo a correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Decima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugado do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de
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habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasiéo do procedimento
licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagao de
capacitagdo técnico-profissional, admitindo-se sua substituicao,
mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou
de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao
das obras e servigos objeto do presente contrato, deverao ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 2° inciso lll, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica —
ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, alem de
outros exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, nao cobertas pelo
seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.31.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.
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Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigées dos
servigos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugcées sobre modificagées de planos
de trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugéo e o atendimento das especificagoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta"
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal,

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispoe a Resolugao 07/2016
— TCM de 22/09/2016.
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Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1  Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
suas alteracées, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e
Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

1111

11:4.2

1113

11.1.4

11.1.5

11.1.6

Adverténcia :

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total,

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéao
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°
8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragéo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for
o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacao de refazimento do(s) servigo(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;
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1117 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

1119 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2.5% (dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administracao Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do
§ 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatoério, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao
de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, nao importa em renuncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n° 8.666/93 e suas alteracées e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber.
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11.10
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, alem de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAQ

12:1;

Y22

12.3.

Sob pena de rescisao automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso || do artigo 6° do Decreto n® 48.184,
de 13 de marco de 2007.

Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condicbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.
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No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicao, devidamente
comprovados.

A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

18.1.

192,

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do
ajuste.

Na hipotese de suspensao, o0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicao da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

16.2.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermedio de
outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacéo, vantagens financeiras ou
nio financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteracdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteracoes posteriores.
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16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca

das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 04 de O uS- de 2021,

"¢ON 'A““NillE_\
MAR ONTEIRQ
SECRETARIO “
SIURB
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