PREFEITURA DE

SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 076/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001267-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: ERCAN CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS
PARA CONTENCAO DE ENCOSTA E RECOMPOSICAO DA DRENAGEM
SUPERFICIAL NA RUA BENJAMIM — JARDIM PORTAL | E Il - SUBPREFEITURA
JACANA/TREMEMBE.

VALOR: R$ 30.889.384,39 (TRINTA MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL
TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario,b, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ERCAN CONSTRUTORA LTDA., sediada na
Av. General Ataliba Leonel n® 1205 — Conj. 85 — Santana - Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o
n° 56.783.319/0001-95, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. ENANN PEACH DO
NASCIMENTO, portador do RG n°® 43.245.628-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°® 443.051.378-
36, adiante desighado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°
079845675 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 079846120, do Processo SEl n°
6022.2023/0001267-0 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 21/03/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢oes da Lei Federal
n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184
de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a !NTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE ENCOSTA E RECOMPOSICAO DA
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DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA BENJAMIM - JARDIM PORTAL | E Il -
SUBPREFEITURA JACANA/TREMEMBE.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregcos
constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mio de obra, equipamentos, taxas,
bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomocdo, placas de identificacdo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias,
tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horéario de execugdo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizag&o.

3.2. A contratada serd notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o
objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatadas
pela Fiscalizagao, resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagio de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,
para arepresenta-lo na execucgéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato é de R$ 30.889.384,39 (trinta milhdes oitocentos e oitenta
e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho
n°® 42525/2023, no valor de R$ 12.733.885,27 (doze milhdes setecentos e trinta e trés mil
oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), disposta em doc. SEI n° 076386256.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.
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5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucéo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos néo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.. referencial, sera adotado o B.D.. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se
o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serio reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos € inferior a 01 (um)

ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados

MiS

no periodo e aplicagédo dos precos contratuais.
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6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugio dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacio liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12
de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota EletrGnica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de
2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO
7.1 O prazo para execugéo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 16/03/2023.

7.2 E vedada a prorroga¢do do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precgos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
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10.3.
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der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecucao total do contrato;

deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execucgdo do contrato;

fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as

i)

i)

seguintes sangdes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucgéo total do objeto;

A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigac&o de reparagio integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagtes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sangées serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo
com relac&o de coligacio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragdes;
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11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/22, e suas alteragoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura
podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
segurancga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneracdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagbes para obras de pavimentacdo, Especificacbes para sondagem e relatério
técnico de fundacgéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detencdo / retengdo, Planilha de Orcamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente
de transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteracgdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos OMisSSOS Serao,
também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais
de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacio, vantagens financeiras ou nédo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&ao Paulo, para dirimir
qualquer questéo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.
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