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CONTRATO N° 092/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001319-7

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: BBC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS
PARA RECOMPOSIGCAO DAS MARGENS DO CORREGO RIO VERDE, LOCALIZADO
NA RUA SERRANA, E SERVIGOS COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA
ITAQUERA.

VALOR: R$ 34.884.123,44 (TRINTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO
MIL E CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa BBC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
sediada na sediada na Rua Crispim Duarte, n° 31, Vila Medeiros, Sio Paulo/SP — CEP 02214-000,
inscrita no CNPJ sob o n° 08.320.397/0001-00, neste ato representado pelo Srta. CINTIA CRISTINA
DE BARROS, portadora do RG n° 20.755.078 SSP-SP, inscrita no CPF sob o n° 152.690.658-94,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°
079996742 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE| n° 079997773, do Processo SE| n°
6022.2023/0001319-7 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sio Paulo em 17/03/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢es da Lei Federal n°. 14.133
de 1° de abril 2021 e alteracées posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA RECOMPOSIGAO DAS MARGENS DO CORREGO RIO
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VERDE, LOCALIZADO NA RUA SERRANA, E SERVICOS COMPLEMENTARES -
SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificagdes,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e
comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomog3o, placas de identificagdo das obras,
ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucéo das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecbes constatadas pela
Fiscalizagao, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, nao excluindo essas responsabilidades
a Fiscalizacdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolucdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execucéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato € de R$34.884.123,44 (trinta e quatro milhoes oitocentos e
oitenta e quatro mil cento e vinte e trés reais e quarenta e quatro centavos).

4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
49317/2023, no valor de R$34.884.123,44 (trinta e quatro milhdes, oitocentos e oitenta e quatro
mil e cento e vinte e trés reais e quarenta e quatro centavos), disposta em doc. SEl n°
083219505.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucgao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.
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5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugdo dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregcos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos @ data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento

de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados

no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.
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6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de
29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrnica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica
o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislag&o, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigées sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como,
a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicgo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INIiCIO
71 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 16/03/2023.

7.2 E vedada a prorrogaggo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigbes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

fy  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcéo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugéo do contrato;

i)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecug&o parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei)
iv) Multa:
(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucéo total do objeto;

A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacgéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157)
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10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagtes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancgles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

Os atos previstos como infragcbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.3;

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragées;
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11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/22, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita.
A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer & suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizac&o.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacbes proprias, com
utilizac&o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucgéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentag&o, Especificagcbes para sondagem e relatério
técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detengéo / retencdo, Planilha de Orgcamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, & independentemente
de transcrigso, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

4
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17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos serdo, também,
resolvidos pela Legislacao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigcio para a celebracio deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderda oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacio, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgio, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nio relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualquer questédo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (irés) vias
de igual teor e forma, ap6s terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.
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CINTIAX CRISTINA DE BARROS
CIA ADMINIST&ADORA

NTRATAD A
BBC CONSTC?E E EMPREENDIMENTOS LTDA

TESTEMUNHAS:
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