PREFEITURA DE
SAO PAULO

IMFRAESTRUTURA URBANA
EDBRAS

CONTRATO N° 108/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0001343-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: APENG SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE BARROS,
ALTURA DO N° 1.058 — JARDIM PERI — SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA.

VALOR: R$21.126.877,95 (VINTE E UM MILHOES, CENTO E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°® 46.392,171/00001-04, e seu
secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
APENG SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA., sediada na Rua John Harrison, n® 299 — Cj. 705, Lapa, Sdo
Paulo/SP, CEP: 05074-080 inscrita no CNPJ sob o n® 30.037.029/0001-09, neste ato representado pelo Socio
Administrador Sr. ADRIANO PESSOA DOS SANTOS, portador do RG n° 41.241.093-X SSP/SP, inscrito no
CPF sob 0 n®361,369.258-93, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico
doc. SEI n° 080167896 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 080168546, do Processo SEI n°
6022.2023/0001343-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 24/03/2023, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e
alteragOes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27
de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no D.O.C.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO
DE BARROS, ALTURA DO N° 1.058 - JARDIM PERI - SUBPREFEITURA CASA
VERDE/CACHOEIRINHA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

21.  Asobras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos constantes do
Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM DESONERAGAO, juntados ao
processo.

2.2.  Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo do objeto do Contrato,
inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas, bonificagées, despesas diretas e
indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com
medicdo, locomogéo, placas de identificagao das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1, Ohorario de execugao das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as necessidades
dos servicos e das determinacdes da FiscalizagZo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que
se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorregoes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da execugao
ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao excluindo essas responsabilidades a
Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgdo interessado.

3.4, De acordo com a Resolugao n® 425 - CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente Anotagéo
de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contatada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo, para
arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato € de R$21.126.877,95 (vinte e um milhoes, cento e vinte e seis mil, oitocentos
e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

[+]

42. A despesa correspondente  sera  suportada pela  dotagdo  orgamentaria  n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
53.914/2023, no valor de R$15.583.814,74 (quinze milhGes, quinhentos e oitenta e trés mil, oitocentos e
quatorze reais e setenta e quatro centavos) doc. SEI n° 084347212,

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

9.1. O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante

do respectivo instrumento contratual.
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9.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexcs, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB,

da seguinte forma;

5.2.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.I. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D . referencial. Se o B.D

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2 1.refro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se

o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica € completa remuneragéo pela adequada e
perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4.  Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e
municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos e inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da

Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo

e aplicacao dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro

dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
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6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte inconteste

da medicao dos servicos executados.

6.4.  No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel fributario independentemente da
retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuigées
sociais, mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS
— e Informagées a Previdéncia Social - GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas as

pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ac objete do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugao das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de 22/03/2023.
7.2 E vedadaa prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Confratada, serdo efetuadas as
respectivas medi¢oes com base nas quantidades de servigas executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser alterada, caso
ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a materia.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa ainexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
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e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;

h)  apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa

durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratacdc ou praticar ato fraudulento na execugao do confrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da confratagao;

[)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do confrato, sempre que néo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d,
e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iy Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratoria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto;

A aplicagdo das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas  cumulativamente com a multa (art.

156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagéo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagé&o (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Confratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
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10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
daLein® 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

TC o O
—

Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacoes e contratos da Administragao Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracéo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160)

0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da sangéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

114

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos
137/139 da Lei Federal n® 14,133/22 e suas alteragbes;

Incidindo a Contratada nas infragoes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal n®

14.133/22, e suas alteragoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizagaa.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

121. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do
Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90 (noventa)
dias contados do Termo de Recebimento Proviscrio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas
custas, as reparacoes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, nao exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAO

13.1.  Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com utilizagdo de
tecnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com
a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em
parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Confrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1.  Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos técnicos
necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.  Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura Urbana)
sem desonerago data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios (Edificagéo) sem desoneragéo data base
julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentagio,
Especificacoes para sondagem e relatorio técnico de fundagZo e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencéo / retengéo, Planilha de Orgamento
e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Confrato, constantes do processo, e independentemente de
transcrigao, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como
os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragGes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também, resolvidos pela
Legislagao ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.® 618

do Codigo Civil Brasileiro. f
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17.2.  Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal ~ CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual
devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3.  Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgo, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda,
que seus prepostos e colabaradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro
de 2.015.

17.4.  Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer questao
decorrente do presente contrato, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 3% de :SFMN\R-\O de 2023.

MARCOS MONT,
SECRETARIO

PESSOA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

—co

Marco Antonio ZitoAlva
RF. 8878918/ 3
SIURB 0B
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