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CONTRATO N° 189/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0002152-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO: INTERVEN(?AO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZASC}AO DE OBRAS
PARA RE UPERAéZAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E SERVICOS
COMPLEMENTARES NA VIELA SANITARIA ENTRE RUA VIGARIO ALBERNAZ, N°
843 E RUA RAMALHO ORTIGAO, N° 356 — SUBPREFEITURA IPIRANGA.

VALOR: R$ 1.465.422,72 (UM MILHAO, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL
QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermedio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA, e, de outro, a empresa FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA,, sediada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 33, sala 11 box 2, Sdo Paulo-SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 57.182.115/0001-61, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. PAULO
VICENTE VIEIRA LOPES, portador do RG n° 34.970.137-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
364.122.538-82, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico
doc. SEI n°® 082117977 e despacho autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria
de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 082118340, do Processo SEI n°
6022.2023/0002152-1 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 28/04/2023, resolvem
as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 14.133
de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAQO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALEZA% O DE OBRAS PARA RECUPERACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E
SERViCEO COMPLEMENTARES NA VIELA SANITARIA ENTRE RUA VIGARIO ALBERNAZ,
N° 843 E RUA RAMALHO ORTIGAO, N° 356 — SUBPREFEITURA IPIRANGA.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos precos
constantes do Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2022 SEM
DESONERACAQ, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagédo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificagdes,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e
comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogdo, placas de identificagdo das obras,
ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execucao das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagbes da Fiscalizacio.

3.2. Acontratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecbes constatadas pela
Fiscalizacao, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades
a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgdo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagao de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,
para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 1.465.422,72 (um milhdo quatrocentos e sessenta e
cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orcamentdria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
76112/2023, no valor de R$1.465.422,72 (um milhdo, quatrocentos e sessenta e cinco mil
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) disposta em doc. SEI n°® 087879365.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucio dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 COM DESONERAGCAO, sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando néo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos @ data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao

protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de adimplemento
de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados
no periodo e aplicagcdo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucao dos SEervicos.
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6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte

inconteste da medig@o dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de
29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica
o responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagcao, eximida, neste caso, a

responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS — e Informagbtes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como,
a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 27/04/2023.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

81 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser

alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragc@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:




a)

h)

10.2.

i)

iii)
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der causa a inexecugao total do contrato;
deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugio do contrato;

fraudar a contratagédo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucgéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei)

iv) Multa:

(a) moratoria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
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10.8.
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desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

A aplicagao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administrac@o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo
da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e

no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancbOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n°®14.133/22, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera

/
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declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao escrita.
A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisoério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer a suas custas, as reparacgdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
teécnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragédo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificages para obras de pavimentacdo, Especificagdes para sondagem e relatorio
técnico de fundacgao e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulacées, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detencdo / retencdo, Planilha de Orcamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente
de transcrigd@o, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragées, Lei Municipal
n.? 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também,
resolvidos pela Legislag&o ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-&o os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da

adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com rentincia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

S0 Paulo, & decu Sde 2023.
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/ P TORA
MA S MO ) &
SECRETARIO

] " CONTRATADA
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR

Marco Antonio Zito Alvarenga Jr
F-88 591-9

TESTEMUNHAS:

Apolo @ & pusinod

Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2
SIURB




