CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 213/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0002572-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELLI.

OBJETO: INTERVENXAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE E
REPOSICAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ESTRADA DE
ITAPECERICA, ALTURA DO N° 7.200 - SUBPREFEITURA
CAMPO LIMPO.

VALOR: R$27.596.566,48 (vinte e sete milhdes, quinhentos e noventa e
seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito
centavos)

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa F.F.L. SINALIZAGAO, COMERCIO E SERVIGOS EIRELLI.,
sediada na Alameda Grajau n° 60 - sala 518 — Alphaville — Centro Industrial e
Empresarial - CEP 06454-050 - Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
08.068.681/0001-31, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr.
FERNANDO MARSIARELLI, portador do RG n° 24.466.374-9 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n° 280.231.008-90, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°® 083422542 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE| n° 083422826, do
Processo SEI n° 6022.2023/0002572-1 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sédo Paulo em 22/05/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 14,133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de
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dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no D.O.C.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGAO
DE TALUDE E REPOSIGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ESTRADA
DE ITAPECERICA, ALTURA DO N° 7.200 — SUBPREFEITURA CAMPO
LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pre¢os unitarios,
pelos precos constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB
de JANEIRO/2023, SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizagdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de
obra, equipamentos, taxas, bonificagées, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medicdo, locomogéo, placas de identificacao das obras, ensaios
gualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas
necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucio das obras e servicos & de 24 horas de trabalho
diario, conforme as necessidades dos servicos e das determinagcdes da
Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, nao excluindo essas responsabilidades a Fiscalizacdao ou
acompanhamento do orgao interessado. ¥
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3.4. De acordo com a Resolucdo n® 425 — CONFEA, a Contratada devera
apresentar a competente Anotagcao de Responsabilidade Técnica ART, dentro
de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da
obra ou servigo, para arepresenta-lo na execucgao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$27.596.566,48 (vinte e sete
milhdes, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e seis
reais e quarenta e oito centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.100.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 83.132/2023, no valor de R$3.186.802,67 (trés milhdes, cento
e oitenta e seis mil, oitocentos e dois reais e sessenta e sete centavos)
disposta em doc. SEl n® 089102235.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerarqd todas as despesas
necessarias a execucdo dos servigos, bem como as despesas
da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus
Anexos, € que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cao dos
custos novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos
Unitarios SIURB - data base JANEIRO/2023, SEM
DESONERACAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.|. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios,
os precos dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios,
citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagado entre o “valor




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial,
sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdao, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucao dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢ao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execugao dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de
servigos executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos
Servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos
executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de
dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagcdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e

Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucao das obras € de 01 (um) ano, contados a partir de
18/05/2023.

7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da
Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela
Contratada, serao efetuadas as respectivas medicbes com base nas
quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais n&o serdo reajustados. Essa condicdo
podera vir a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais, que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°.
8666/93 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal
n° 44.279/03 e Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o servigo considerado pela fiscalizagdo mal
executado, independentemente da obrigagéo de refazimento do
servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;
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10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia
de atraso na entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual
por sua inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

10.1.8.1 A inexecucédo parcial ou total do contrato podera
ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

10.4. A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao
seu exercicio.

10.5. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracbes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na
Lei Federal n°® 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infracbes consignadas nos itens | a Xl| do
Artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02
e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura poderd declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo
a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas,
as reparacodes solicitadas pela Fiscalizago.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita
execucado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagoes
proprias, com utilizagcdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZAGAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base Janeiro/2023,
Tabela de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneragdo data base
janeiro/2023, Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagdes
para obras de pavimentagao, Especificacdes para sondagem e relatério técnico
de fundacao e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servigcos para galerias de aguas pluviais-
tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencéo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e
Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas
pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79,
23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteragoes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo
que 0s casos omissos serao, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-40 os principios gerais de direito, bem como, o
artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por
ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag&o, compensacéo,
vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionadas, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma,
conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 3 de &Qo«s‘tof de 2023.

ARCO MONTEIRO ;
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

CONTRATADA
F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELLI.
FERNANDO MARSIARELLI
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:




