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CONTRATO N° 221/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0000909-2

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: DP BARROS - PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: INTERVEN&AO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAEﬁO DE OBRAS
PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DO EXPRESSO TIRADENTES, NO TRECHO
ENTRE AS ESTACOES PEDRO Il E ANA NERI - SUBPREFEITURA SE.

VALOR: R$ 87.753.255,90 (OITENTA E SETE MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES
MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA, e, de outro, a empresa DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUGAO LTDA,
sediada na Rua Quitanduba n° 165 - Jardim Caxingui - Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
04.780.776/0001-22, neste ato representado pelo Sécio Administrador Sr. PEDRO EDUARDO DE
BARROS, portador do RG n° 30.265.442-2, inscrito no CPF sob o n° 246.814.938-64, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n® 078822676 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 078823862, do Processo SEI n° 6022.2023/0000909-
2 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 25/02/2023, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e
alteragdes posteriores, Lei Municipal n®. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°.
62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REALIZACAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DO EXPRESS
TIRADENTES, NO TRECHO ENTRE AS ESTAGCOES PEDRO Il E ANA NER
SUBPREFEITURA SE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ -

1.1.Constitui ogeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unita ?. i RB de JULHO/2022 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo. % g/oN aen /
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2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto
do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificacées,
despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e
comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomocao, placas de identificacdo das obras,
ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucgao das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagoes da Fiscalizagao.

3.2. Acontratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do
Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorrecées constatadas pela
Fiscalizacao, resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades
a Fiscalizacdao ou acompanhamento do érgédo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execucéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 87.753.255,90 (oitenta e sete milhdes, setecentos e
cinquenta e trés mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos).

o

42. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orcamentaria n
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
86361/2023, no valor de R$ 84.117.378,48 (oitenta e quatro milhdes cento e dezessete mil
trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) disposta em doc. SEI n° 089872214.

CLAUSULA QUINTA -DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos

servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remun os utilizando a Tabela, de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:
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5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2022 COM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este
nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdao compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execugé@o dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servicos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento

de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigcos executados

no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

6.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a parte
inconteste da medigdo dos servicos executados. n

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de gg
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29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica
o responsavel tributario independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagcdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como,
a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INIiCIO

7.1 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 24/02/2023.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigbes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢cdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra & superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; f

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) n&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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10.2.

10.3.
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f)  nao celebrar o contrato ou néo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execuc¢ao do contrato;

i)  fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iii) Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;

A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobraﬂla

judicialmente (art. 156, §8°). "I

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser rec i
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.
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A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes
aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracéo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo
de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sang3o, informar e manter atualizados os dados relativos as sangGes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteracoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/22, e suas alteracdes, Lein° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a)Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizagéo. ﬂp‘f

|12
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO ,/jqf’
12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras conclufdas, lavrando o Termo

de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita.

A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico par m.
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12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo,
obrigada a fazer a suas custas, as reparacgdes solicitadas pela Fiscalizagdo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragéo data base julho/2022, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagcdes para obras de pavimentagao, Especificacdes para sondagem e relatorio
técnico de fundagédo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,

Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detencado / retengéo, Planilha de Orgamento e

Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente
de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao
assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos serdo, também,
resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei Municipal n.°
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assi
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17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagado, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (irés) vias
de igual teor e forma, ap6s terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

Sio Paulo,AS,  de Adlemiode 2023.
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Cadigo de validagao: PJA8H-V28XD-ZCKEM-NJ8XE

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imdveis, pelos seguintes signatarios:

Pedro Eduardo de Barros (CPF 246.814.938-64)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validacdo deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/PJA8H-V28XD-ZCKEM-NJ8XE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validagéo:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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