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CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROIJETO BASICO E
PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO

SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

PLANILHA ORGAMENTARIA
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

RESUMO GERAL
GRUPO DISCRIMINACAO PRECO (R$) (%)
1 ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS 1.016.259,73 21,14%
2 ETAPA 2 - PROJETO BASICO 1.470.040,86 30,57%
3 ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO 1.611.425,25 33,52%
4 ETAPA 4 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO 710.323,01 14,77%

PRECO TOTAL 4.808.048,85 100,00%
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE:
DOB - GPC PLANILHA ORCAMENTARIA JANEIRO/2021
16/09/21 (SEM DESONERACAO)
DOB-GPC
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE
GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAGCO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

CONSTRUINDO A $/i0 PAULO DO FUTURO

, ] cusTo PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. | UNITARIO BDI | UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS

11  LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS
1 | INFRA | 01-10-00 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 462.470,00 0,65 | 33,20% 0,86 397.724,20
> | mera | ot15.00 _T;\I{/IEPLGAII;/ISENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E| 3712.00 33| 33.20% 5 76 2138112
3 | INFRA | 01-18-00 |TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIVEL M 5.796,00 2,08 | 33,20% 2,77 16.054,92
4 | INFRA | 01-25-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU LERO UN 124,00 46,43 | 33,20% 61,84 7.668,16
5 | INFRA | 01-26-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV UN 50,00 68,98 | 33,20% 91,88 4.594,00
6 | INFRA | 01-27-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV RECOBERTO UN 13,00 187,07 | 33,20% 249,17 3.239,21
7 | INFRA | 01-28-00 |TRANSPORTE DE COORDENADAS M 5.796,00 2,07 | 33,20% 2,75 15.939,00
8 | SPOBRAS | PGG-006 |LOCACAO DE FUROS DE SONDAGEM UN 340,00 58,71 | 33,20% 78,20 26.588,00
9 | SPOBRAS | PGG-009 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN 2,00 1.585,39 | 33,20% 2.111,73 4.223,46

1.2  SONDAGENS A TRADO, CAVAS E ENSAIOS PARA PROJETO DE PAVIMENTO
10 | SPOBRAS | PGG-010 'E'SE;;L\I/?SE’S%DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POCOS| 2,00 1.284,46 | 33,20% 1.710,90 3.421,80
11 | INFRA | 02-01-02 |SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 47,00 112,73 | 33,20% 150,15 7.057,05
12 | INFRA | 02-01-01 |SONDAGEM A TRADO MANUAL M 463,68 64,12 | 33,20% 85,40 39.598,27
13 | SPOBRAS | 34.09.03 ID'\L\QE%ELE{I/SS%OE FF;AOV;X'ENTO' INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS| vy earxa 7,42 109,16 | 33,20% 145,40 1.078,86
14 | SPOBRAS | 34.09.04 |LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 7,42 780,54 | 33,20% 1.039,67 7.714,35

1.3  SONDAGENS (PERCUSSAO E ENSAIOS GEOTECNICOS ESPECIAIS
15 | INFRA | 02-02-02 |MOBILIZACKO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 2,00 516,13 | 33,20% 687,48 1.374,96
16 | INFRA | 02-02-04 ECE)SNZ?S’Q'F:":&';S ,EEDIE('?XI{EZAIXEANFEOH;EONI\;IF RE FUROS EM TERRENO PLANO,| )\ 28,00 79,36 | 33,20% 105,70 2.959,60
17 | INFRA | 02-02-05 ECE)SNLS?S’Q'F\{"E"\]\';(? EEI§$/§’I{IE’;XE[)'\'ET?0§'XT§)%;UROS EM TERRENO PLANO,| ) 35,00 158,72 | 33,20% 211,41 7.399,35
18 | INFRA | 02-02-10 ﬁ@igﬁm‘:& TEEME;(OECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE| 976,00 101,30 | 33,20% 134,93 131.691,68

1.4  POCOS DE INSPECAO
19 | INFRA | 02-04-01 |EXECUCRO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 135,00 74,98 | 33,20% 99,87 13.482,45
20 | INFRA | 02-04-02 [EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 135,00 437,32 | 33,20% 582,51 78.638,85
21 | INFRA | 02-04-03 [REATERRO DO POCO M 135,00 7,81 | 33,20% 10,40 1.404,00
22 | SPOBRAS | PGG-021 |RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 12,00 251,04 | 33,20% 334,38 4.012,56
23 | SPOBRAS | PGG-022 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 12,00 687,19 | 33,20% 915,33 10.983,96

1.5  ENSAIOS DE LABORATORIO
24 | INFRA | 02-06-01 |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 109,00 21,40 | 33,20% 28,50 3.106,50
25 | INFRA | 02-06-02 |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 109,00 82,14 | 33,20% 109,41 11.925,69
26 | INFRA | 02-06-03 |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 109,00 66,65 | 33,20% 88,77 9.675,93
27 | INFRA | 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 109,00 220,59 | 33,20% 293,82 32.026,38
28 | INFRA | 02-06-09 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 97,00 523,87 | 33,20% 697,79 67.685,63
29 | SPOBRAS | 21.07.04 [ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 109,00 173,56 | 33,20% 231,18 25.198,62
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE
GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
@G)ﬂhras SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3
CONSTRUINDOD A Sﬂl] PAULO DO FUTURD PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)
CUSTO PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM CéDIGO DISCRIMINACRO UN. QUANT. UNITI'\RIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
30 SPOBRAS | 21.07.03 |ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 109,00 66,74 33,20% 88,89 9.689,01
31 SPOBRAS | PGG-036 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 12,00 1.163,49 33,20% 1.549,76 18.597,12
32 SPOBRAS | PGG-037 |ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 12,00 1.884,70 33,20% 2.510,42 30.125,04
SUBTOTAL 1 - ETAPA 1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS 1.016.259,73

2

ETAPA 2 - PROJETO BASICO

ﬂ
N

2.1

ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

33 INFRA

03-53-17

PROJETO BASICO (PRANCHA A1)

202,00

5.463,54

33,20%

7.277,43

1.470.040,86

3

SUBTOTAL 2 - ETAPA 2 - PROJETO BASICO

ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO

1.470.040,86

3.1

ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO

34 INFRA

03-53-18

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA Al)

265,00

4.565,21

33,20%

6.080,85

1.611.425,25

ﬂ
~

4

SUBTOTAL 3 - ETAPA 3 - PROJETO EXECUTIVO

ETAPA 4 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO

1.611.425,25

4.1 ELABORACAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO

- |MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E .
35 | SPOBRAS | PGG-070 |o-cnr ~Tn MEMORIA DE CALCULO UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03
36 | SPOBRAS | PGG-071 |MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN 1,00 56.634,96 | 33,20% 75.437,76 75.437,76
37 | SPOBRAS | PGG-072 |ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03

LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS .
38 | SPOBRAS | PGG-073 |, 2 10NAIS DO CANTEIRO E PLANG DE ATAQUE DE OBRA UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03
39 | SPOBRAS | PGG-098 |CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA H 704,00 400,37 | 33,20% 533,29 375.436,16
SUBTOTAL 4 - ETAPA 4 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO 710.323,01

PRECO TOTAL 4.808.048,85
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE:
DOB - GPC PLANILHA ORCAMENTARIA JANEIRO/2021
16/09/2021 (SEM DESONERACAO)
DOB-GPC
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CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD

CURVA ABC

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA
ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA
VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3
CONSTRUINDO A S0 PAULO DO FUTURO CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)
: = CUSTO PRECO (R$ )
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. A BDI . % % Acum.
UNITARIO (R$) UNITARIO TOTAL
1 INFRA 03-53-18 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 265,00 4,565,221 | 33,20% 6.080,85 1.611.425,25 33,52% 33,52%
2 INFRA 03-53-17 |PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 202,00 5.463,54 | 33,20% 7.277,43 1.470.040,86 30,57% 64,09%
3 INFRA 01-10-00 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 462.470,00 0,65 | 33,20% 0,86 397.724,20 8,27% 72,36%
4 SPOBRAS | PGG-098 |CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA H 704,00 400,37 | 33,20% 533,29 375.436,16 7,81% 80,17%
5 INFRA 02-02-10 $E;';%RACAO E EXECUGAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR| 976,00 101,30 | 33,20% 134,93 131.691,68 2,74% 82,91%
] MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA . . .
6 SPOBRAS | PGG-070 |\ -y 8oms 0 CALCULO UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 1,80% 84,71%
7 SPOBRAS | PGG-072 |ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 1,80% 86,51%
] LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS . . .
8 SPOBRAS | PGG-073 | '~ “TONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE AT AQUE DE OBRA UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 1,80% 88,31%
9 INFRA 02-04-02 |EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 135,00 437,32 | 33,20% 582,51 78.638,85 1,64% 89,94%
10 SPOBRAS | PGG-071 |MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN 1,00 56.634,96 | 33,20% 75.437,76 75.437,76 1,57% 91,51%
11 INFRA 02-06-09 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 97,00 523,87 | 33,20% 697,79 67.685,63 1,41% 92,92%
12 INFRA 02-01-01 |[SONDAGEM A TRADO MANUAL M 463,68 64,12 | 33,20% 85,40 39.598,27 0,82% 93,74%
13 INFRA 02-06-04 [ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. 109,00 220,59 | 33,20% 293,82 32.026,38 0,67% 94,41%
14 SPOBRAS | PGG-037 |ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 12,00 1.884,70 | 33,20% 2.510,42 30.125,04 0,63% 95,03%
15 SPOBRAS | PGG-006 [LOCACAO DE FUROS DE SONDAGEM UN 340,00 58,71 | 33,20% 78,20 26.588,00 0,55% 95,59%
16 SPOBRAS | 21.07.04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 109,00 173,56 | 33,20% 231,18 25.198,62 0,52% 96,11%
17 INFRA 01-15-00 |NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPOES M 3.712,00 433 | 33,20% 5,76 21.381,12 0,44% 96,56%
18 SPOBRAS | PGG-036 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 12,00 1.163,49 | 33,20% 1.549,76 18.597,12 0,39% 96,94%
19 INFRA 01-18-00 |[TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIiVEL M 5.796,00 2,08 | 33,20% 2,77 16.054,92 0,33% 97,28%
20 INFRA 01-28-00 |[TRANSPORTE DE COORDENADAS M 5.796,00 2,07 | 33,20% 2,75 15.939,00 0,33% 97,61%
21 INFRA 02-04-01 |EXECUCAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 135,00 74,98 | 33,20% 99,87 13.482,45 0,28% 97,89%
22 INFRA 02-06-02 |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 109,00 82,14 | 33,20% 109,41 11.925,69 0,25% 98,14%
23 SPOBRAS | PGG-022 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 12,00 687,19 | 33,20% 915,33 10.983,96 0,23% 98,36%
24 SPOBRAS | 21.07.03 |ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 109,00 66,74 | 33,20% 88,89 9.689,01 0,20% 98,57%
25 INFRA 02-06-03 |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 109,00 66,65 | 33,20% 88,77 9.675,93 0,20% 98,77%
26 SPOBRAS | 34.09.04 |LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO kmxfaixa 7,42 780,54 | 33,20% 1.039,67 7.714,35 0,16% 98,93%
27 INFRA 01-25-00 |CADASTRO E AMARRAGAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 124,00 46,43 | 33,20% 61,84 7.668,16 0,16% 99,09%
o DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, . . .
28 INFRA 02-02-05 | {8 cToepANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M UN 35,00 158,72 | 33,20% 211,41 7.399,35 0,15% 99,24%
29 INFRA 02-01-02 |SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 47,00 112,73 | 33,20% 150,15 7.057,05 0,15% 99,39%
30 INFRA 01-26-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV UN 50,00 68,98 | 33,20% 91,88 4.594,00 0,10% 99,48%
31 SPOBRAS | PGG-009 [MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN 2,00 1.585,39 | 33,20% 2.111,73 4.223,46 0,09% 99,57%
DOB-GPC
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CONTRATA(}KO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA

ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA

VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)
: = CUSTO PRECO (R$ )
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. A BDI . % % Acum.
UNITARIO (R$) UNITARIO TOTAL
32 SPOBRAS | PGG-021 |RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 12,00 251,04 | 33,20% 334,38 4.012,56 0,08% 99,66%
33 SPOBRAS | PGG-010 g&%ﬁéﬁ%\o DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POGOS EM| )y 2,00 1.284,46 | 33,20% 1.710,90 3.421,80 0,07% 99,73%
34 INFRA 01-27-00 |CADASTRO E AMARRAGAO DE PV RECOBERTO UN 13,00 187,07 | 33,20% 249,17 3.239,21 0,07% 99,79%
35 INFRA 02-06-01 |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 109,00 21,40 | 33,20% 28,50 3.106,50 0,06% 99,86%
. DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, . . o
36 INFRA 02-02-04 | {8 T b ANDO A DISTANCIA ATE 100M UN 28,00 79,36 | 33,20% 105,70 2.959,60 0,06% 99,92%
37 INFRA 02-04-03 |REATERRO DO POCO M 135,00 7,81 | 33,20% 10,40 1.404,00 0,03% 99,95%
38 INFRA 02-02-02 |MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 2,00 516,13 | 33,20% 687,48 1.374,96 0,03% 99,98%
39 SPOBRAS | 34.09.03 [INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS|, ..o 7,42 109,16 | 33,20% 145,40 1.078,86 0,02% 100,00%
TRILHAS DE RODA
TOTAL 4.808.048,85
DOB-GPC
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGCAO DO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE

IPnhras O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
CONSTRUINDO A S0 PAULD DO FUTURD SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

NORMA DE MEDICAO DE SERVICOS

1. FINALIDADE
Regulamentar os critérios e procedimentos para composicdo de pregos, medicdo e pagamento de servigos

remunerados pelos regimes de precos unitarios e globais.

2. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1. CONDIGCOES GERAIS

Independente de nova cita¢do, para todos os precos, sejam eles unitdrios ou globais, valem as seguintes

condicdes, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma:

e Todos os precos contratuais independem do processo empregado na sua execu¢ao, manual ou mecanico,
quaisquer que sejam os materiais, mdo de obra e equipamentos empregados;

e Todos os pregos devem corresponder a servi¢co pronto, sendo que na sua execugao estardo incluidas
todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo mencionadas expressamente;

e Os pregos serdo os constantes na PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS da Proposta Comercial;

2.2, COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS E GLOBAIS
As descrigdes dos servigos constantes da Planilha de Servicos e Pregos sdao complementadas pelas
EspecificagGes de Servigos (ES), Especificagdes de Materiais (EM), a presente Norma e os documentos de

Projeto.

2.2.1. Custo Direto

Os coeficientes a serem adotados nos itens abaixo deverdo ser compativeis com as caracteristicas dos
servicos e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das EspecificacGes, e satisfazendo as Normas,

EspecificacGes e Métodos de Ensaios da ABNT.

a) Material

DOB - GPC Pagina 1de 3



CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGCAO DO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE

IPnhras O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
CONSTRUINDO A S0 PAULD DO FUTURD SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

E aquele entregue pela Contratada, e compreende: relatérios, documentos, estudos, projetos, avaliacdes,

etc.

b) Mao de obra
E toda m3o de obra direta que possua habilitagdo para cada servigo especifico.

Os coeficientes a serem adotados incluirdo as ociosidades inerentes aos servigos.

c) Encargos Sociais
Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislacdo em vigor e os casos especificos

previstos em Contrato.

d) Equipamentos

Compreendem os equipamentos e veiculos que intervém diretamente na execugao dos servigos.

2.2.2. BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

Inclui os seguintes itens:

a) Despesas legais, licengas, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS/PASEP, COFINS e ISS).
c) Taxa de riscos.

d) Rateio da administragdo central.

e) Lucro da Contratada.

2.3. MEDIGOES DOS SERVIGCOS

2.3.1. As medigBes serdo feitas mensalmente pela Contratada, mediante aviso dirigido a Diretoria de
Projetos por escrito, com uma semana de antecedéncia. Deverd ser feita pelo método cumulativo,
acompanhado por prepostos da Area Fiscalizadora e ser por ela reconhecida. Serdo medidas as quantidades

dos servigos efetivamente executados no més.

2.3.2. As medigOes serdo feitas somente para “servico pronto” executado e concluido conforme o

cronograma da SPOBRAS, o que nao implica em sua aceitacdo provisdria ou definitiva, conforme Contrato.
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGCAO DO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE

IPnhras O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
CONSTRUINDO A S0 PAULD DO FUTURD SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

2.3.3. As medi¢Ges serdo apresentadas conforme modelos padronizados, que serdo fornecidos a

Contratada.

2.4. CALCULO DOS PAGAMENTOS

2.4.1. Os valores a serem pagos relativos aos servicos executados serdo calculados conforme os critérios
abaixo relacionados, sendo indispensavel a sua aprovagao pela SPOBRAS.

a) Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas, pelos precos unitarios constantes da Planilha de
Servicos e Precos;

b) No caso de servicos por verba global, os valores constantes da Planilha de Servicos e Precos serdo

aplicados ou parcelados de acordo com a presente Norma, no item préprio.

2.4.2. Nao caberd nenhum pagamento adicional aos precos contratuais, uma vez que nos mesmos estdo
incorporadas as particularidades do projeto. Este critério também serd observado no caso de proposta para

servigcos ndo previstos na Planilha de Servigos e Pregos.

2.4.3. Uma vez aprovadas as medicGes e as faturas correspondentes, estas serdo pagas ou creditadas de

acordo com as clausulas contratuais.

2.5. SERVICOS ADICIONAIS

Serdo regidos por Norma prépria.
3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

As Caracteristicas Gerais serdo complementadas pelas Caracteristicas Especificas de medi¢gdo e pagamentos

dos servigos executados, apresentados a seguir.
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CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURO

C(,)NTRATACRO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E

SEGMENTO 3
CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

ORIGEM CcODIGO DESCRI(;I\O UNIDADE CRITERIO DE MEDI(;i\O
O custo unitario remunera os servicos do levantamento planialtimétrico e cadastral de area urbana, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema
INFRA 01-10-00 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 viario, quadras, areas livres e institucionais, lotes, edificacOes, postes da rede publica de eletrificacdo, tampdes com as respectivas identificacdes (exceto o cadastro interno),
bocas de lobo (exceto o cadastro interno), guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, etc.
O item sera medido por metro quadrado (m2) de area levantada.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sao Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-15-00 NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE M apresentacao grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdao em vigéncia da NBR
SOLEIRAS, GUIAS E TAMPOES 13133.
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-18-00 |TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NVEL M apresentacao grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versao em vigéncia da NBR|
13133.
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-25-00 CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU UN apresentacao grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versao em vigéncia da NBR
LEAO 13133.
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-26-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV UN apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da NBR
13133.
O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-27-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV RECOBERTO UN apresentacdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da NBR
13133.
O item sera medido na Unidade indicada em cada servico.
O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sao Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
INFRA 01-28-00 |TRANSPORTE DE COORDENADAS M apresentacdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdao em vigéncia da NBR
13133.
O item sera medido na Unidade indicada em cada servico.
SONDAGEM COM EXTRACAO DE AMOSTRAS NAS O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva do trabalho efetuado,
INFRA 02-01-02 CONDICOES NATURAIS UN estritamente de acordo com o padrao técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versao em vigéncia da Norma do DER ET-DE B00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servicos de investigagao de subsolo por meio de sondagem com trado manual, executada em qualquer ponto do municipio de S3o Paulo, inclusive
INFRA 02-01-01 |[SONDAGEM A TRADO MANUAL M o deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a analise técnica das amostras obtidas.
O item sera medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.
INFRA 02-02-02 |MOBILIZACAO E INSTALACKO DE 1 EQUIPAMENTO UN O custo unitario remunera o manuseio, transporte e instalagGes da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.
O item sera medido por un (unidade) de equipamento mobilizado.
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS s - . ,
INFRA 02-02-04 |EM TERRENO PLANO. CONSIDERANDO A DISTANCIA UN O custo unitario remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde sera executada a sondagem.
ATE 100M ! O item serd medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.
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CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURO

C(,)NTRATACRO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E

SEGMENTO 3
CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

ORIGEM

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

INFRA

02-02-05

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS
EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA
DE 100 A 200M

UN

O custo unitario remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde sera executada a sondagem.
O item sera medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.

INFRA

02-02-10

PERFURAGAO E EXECUGAO DE ENSAIO
PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO

O custo unitario remunera os servigos de investigacdo de subsolo por meio de sondagem a percussdo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva da sondagem efetuada,
estritamente de acordo como padrdo técnico determinado por SIURB.
O item serd medido por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade efetivamente perfurada.

INFRA

02-04-01

EXECUGAO DE POCO COM 1M2 DE AREA

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de S3o Paulo, bem como a apresentagao grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE B00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

02-04-02

EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO

O custo unitario remunera a execucdo de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de diametro igual ou superior a 15,00cm,
inclusive o arrancamento.
O item sera medido por m (metro linear) de profundidade (pogo de 1,00 m2), referente a todas as areas laterais escoradas.

INFRA

02-04-03

REATERRO DO POCO

O custo unitario remunera o servigo de reaterro, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.
O item sera medido por m (metro linear - profundidade) de reaterro executado.

INFRA

02-06-01

ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL

ENS.

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de S3o Paulo, bem como a apresentagao grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdao em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

02-06-02

ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ

ENS.

O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item sera medido na Unidade indicada em cada servico.

INFRA

02-06-03

ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE

ENS.

O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item sera medido na Unidade indicada em cada servico.

INFRA

02-06-04

ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO

ENS.

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

02-06-09

ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS
(MOLDADO)

ENS.

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de S3o Paulo, bem como a apresentagao grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrao técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdao em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

03-53-17

PROJETO BASICO (PRANCHA A1)

UN

O servico serd pago por un (unidade) de projeto BASICO desenvolvido em formato Al, atendendo as recomendacBes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagGes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagGes do poder publico, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos
desenvolvidos deverdo ainda seguir o disposto nos memoriais especificos fornecidos pelo contratante.

O custo unitario remunera exclusivamente salarios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentacdo de desenhos técnicos, memorias de
calculo, tabelas de quantitativos, especificacdes, servigo técnico de plotagens e midia eletronica.

INFRA

03-53-18

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

UN

O servico sera pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em formato Al, atendendo as recomendagGes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagGes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagGes do poder publico, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos
desenvolvidos deverdo ainda seguir o disposto nos memoriais especificos fornecidos pelo contratante.

O custo unitario remunera exclusivamente salarios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentacdo de desenhos técnicos, memorias de
calculo, tabelas de quantitativos, especificacdes, servigo técnico de plotagens e midia eletronica.
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CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURO

C(,)NTRATACRO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E

SEGMENTO 3
CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

ORIGEM CcODIGO DESCRI(;I\O UNIDADE CRITERIO DE MEDI(;i\O
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
SPOBRAS PGG-006 |LOCACAO DE FUROS DE SONDAGEM UN apresentacao grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versao em vigéncia da NBR
13133.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE O custo unitario remunera a disponibilizacdo de equipe técnica de topografia no local da obra, inclusive a mobilizagdo e posterior desmobilizagdo.
SPOBRAS PGG-009 UN ) . . i .
TOPOGRAFIA O item sera medido por un (unidade) de equipe.
SPOBRAS PGG-010 MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA UN O custo unitario remunera a mobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios para abertura de pogos em pavimento, inclusive posterior desmobilizagao.
ABERTURA DE POCOS EM PAVIMENTO O item sera medido por un (unidade) de equipe e equipamentos mobilizados.
O servigo sera medido por un (unidade) de amostra coletada.
O custo unitario remunera a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a retirada de amostras deformadas, com a adequada coleta, identificagdo, protegdo,
SPOBRAS PGG-021 |RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN transporte e armazenamento, conforme norma NBR 9604. A coleta sera realizada em pocos de inspegao, em quantidades e profundidades determinadas pela fiscalizagdo
SPObras e/ou gedlogo responsavel. O item remunera ainda a elaboracdo de formularios de campo e relatério final assinado por profissional de nivel superior registrado no
CREA.
O servigo sera medido por un (unidade) de amostra coletada.
O custo unitario remunera a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a retirada de amostras deformadas, com a adequada coleta, identificagcdo, protegdo,
SPOBRAS PGG-022 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN transporte e armazenamento, conforme norma NBR 9604. A coleta sera realizada em pocos de inspegdo, em quantidades e profundidades determinadas pela fiscalizagdo
SPObras e/ou gedlogo responsavel. O item remunera ainda a elaboracdo de formularios de campo e relatoério final assinado por profissional de nivel superior registrado no
CREA.
. ) O item serd medido na Unidade (ensaio) indicada em cada servigo.
SPOBRAS PGG-036 EI;I:EA_ll_(C))SLEETLgBORATORIO CISALHAMENTO ENS. O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdao em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001.
O item sera medido na Unidade (ensaio) indicada em cada servico.
SPOBRAS PGG-037 |ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos
efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001.
O servico sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboracdo de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Meméria de Calculo, devendo atender aos padrdes, normas e
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE ((:)rlitt(zrr:ss Sf;a;:;cf;sogo(’z;zgga?i;:?renqa elaborado pela Geréncia de Projetos 1 da SPObras.
SPOBRAS PGG-070 EESCNJE(?ADES E RESPECTIVA MEMORIA DE UN * 30% mediante apresentacao de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizacdo de projetos da SPObras. Serao considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condicbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
* 50% ap0s aprovacao dos documentos;
» 20% apds emissdo da entrega final.
O servico sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Meméria de Calculo, devendo atender aos padrdes, normas e
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela Geréncia de Projetos 1 da SPObras.
i O item serad pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PGG-071  |MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN * 30% mediante apresentacdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizacdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condi¢Ges minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
* 50% ap0ds aprovacdo dos documentos;
e 20% apds emissao da entrega final.
DPR-NPC Pdgina 3 de 4




Sr0bras

CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURO

C(,)NTRATACRO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E

SEGMENTO 3
CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

ORIGEM

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

SPOBRAS

PGG-072

ESPECIFICACC)IES TECNICAS E COMPOSICAO DE
PRECOS UNITARIOS

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboracdo de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Memdria de Calculo, devendo atender aos padrdes, normas e
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela Geréncia de Projetos 1 da SPObras.

O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 30% mediante apresentacdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizacdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

* 50% apds aprovacao dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PGG-073

LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE
OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO
E PLANO DE ATAQUE DE OBRA

UN

O servico sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboracdo de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Meméria de Calculo, devendo atender aos padrdes, normas e
critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela Geréncia de Projetos 1 da SPObras.

O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 30% mediante apresentacao de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizacdo de projetos da SPObras. Serao considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condicbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

* 50% ap0s aprovacao dos documentos;

» 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PGG-098

CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

O item serd medido por h (hora).

O custo unitario remunera a hora trabalhada de consultor, para:

» Consultorias técnicas especializadas para atendimentos a situagOes especificas: laudos e pareceres técnicos;
» Apoio na preparacao de Termos de Referéncia, Editais, etc.
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CONTRATAGAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAGAO DO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE
O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD SEGMENTO 1 ESEGMENTO 3

NORMA DE SERVICOS ADICIONAIS

1. FINALIDADE

Regulamentar os procedimentos a serem adotados, pela CONTRATADA e a SPOBRAS, para aprovacao,
medicdo e pagamento dos servicos adicionais.

2. CONCEITO DE SERVICOS ADICIONAIS

Sdo servicos que, embora abrangidos pelo escopo do contrato, ndo estdo inclusos na Planilha de Servicos e
Precos, e cuja execucdo pela CONTRATADA tornou-se, no decorrer dos servicos e a critério da SPOBRAS,
tecnicamente recomendada.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. Dos Pregos dos Servigos Extracontratuais

Verificada, pela SPOBRAS, a procedéncia do Servico Adicional, o NPC - Nucleo de Precos e Custos - elaborara
sua proposta de composicdo de precos unitarios, em conformidade com as diretrizes da SIURB/SINAPI.

As versoes (datas base das publicacGes) das tabelas a serem utilizadas deverdo ser as mesmas que serviram
de base para a elaboracdo do orcamento pela SPOBRAS, ou seja, JANEIRO/2021.

3.2. Item pertencente as tabelas da PMSP/SINAPI
Caso o item solicitado pertenga a alguma das tabelas citadas, deverd ser adotado o menor valor entre elas.

Sobre o custo unitéario do item de servico da tabela da INFRAESTRUTURA ou EDIFICACOES ou SINAPI, incidira
o BDI proposto pela Contratada e na sequéncia serd aplicado o percentual de desconto ofertado pela
Contratada na sua Proposta Comercial.

3.3. Item ndo pertencente as tabelas da PMSP/SINAPI

Caso o item ndo apresente similaridade aos itens das tabelas citadas, seu preco devera ser composto
atendendo as seguintes condi¢Ges:

1. Os coeficientes para materiais, mdo de obra e equipamentos devem ser devidamente justificados
em memoriais descritivos ou citando-se as fontes de onde procederam. Quando o calculo se
fundamentar em desenhos, projetos e croquis, copias dos mesmos devem estar anexados junto aos
seus respectivos memoriais descritivos e de calculos.

2. Serdo considerados imprescindiveis para a analise e consequente aprova¢do de novos pregos, 0s
seguintes documentos:

a. Projetos devidamente aprovados pela SP Obras;
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO
PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE
O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
CONSTRUINDD A SA0 PAULD DO FUTURD SEGMENTO 1 ESEGMENTO 3
b. Memoriais descritivos dos servicos, determinando a equipe adotada bem como o tempo
para a execucdo de cada servico a fim de justificar os coeficientes calculados.
c. Composicdo de preco com os coeficientes ajustados e coerentes com os memoriais
apresentados.
d. Osinsumos constantes nas CPU’s originam-se daqueles apresentados quando da entrega da
proposta (o valor sera aquele ja considerando o desconto aplicado), quando existir;
e. Caso ndo existam, os insumos deverdo ser aqueles do orcamento base das Tabelas de
Referéncia, reajustando o valor até a data base do contrato, aplicando o desconto
Contratual.

3. Os custos unitdrios dos materiais, mao de obra e equipamentos ndo constantes do contrato ou das
Tabelas de Referéncia devem ser obtidos através de cotagdes ou citando-se as fontes de referéncia,
e referidos a data basica do contrato (usando-se os indices de correcdo contratual) e aplicando-se na
sequéncia, o desconto contratual;

4. Os custos hordarios dos equipamentos ndo constantes do contrato serdo obtidos conforme os
calculos desenvolvidos no modelo padrdo “Composicdo de Custo Horario de Equipamento”. Para os
componentes, valem as mesmas consideragdes dos itens “2d, 2e e 3”;

Todas as “Composi¢des de Precos Unitarios” serdo analisadas de forma decomposta, respeitando os critérios
acima para cada um dos insumos que compde 0 novo preco unitario;

3.4. Dos descontos Contratuais

A todos os servicos adicionais e componentes de custos mencionados sera aplicada a mesma taxa de BDI
utilizada no Orgcamento e Contrato, prevalecendo o ultimo sobre o primeiro, subtraindo do prec¢o obtido o
desconto referenciado no Contrato, ou quando ndo especificado descontado a diferenca percentual entre o
valor do Orgamento Referencial e o valor Global do Contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir a
manutenc¢3o do percentual de desconto ofertado pelo Contratado *.

3.5. Dos critérios de retroacao dos valores de cotacdo ou de tabelas de Referéncia

A retroacdo deverd obedecer aos mesmos indices do contrato principal.

! Nota: Recomendac&o do TCU Acérd&o 2622/2013 — Plenério.
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CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM
PGG-006 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
COTAGOES COT-004 LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM UN 1,0000 58,71 58,71
SUBTOTAL 58,71
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 58,71
BDI - 33,20% (R$) 19,49
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 78,20




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
PGG-009 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
COTAGOES COT-005 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN 1,0000 1.585,39 1.585,39
SUBTOTAL - - - 1.585,39
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.585,39
BDI - 33,20% (R$) 526,34
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 2.111,73




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POCOS EM PAVIMENTO
PGG-010 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
N MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA
COTAGCOES COT-006 DE POCOS EM PAVIMENTO UN 1,0000 1.284,46 1.284,46
SUBTOTAL - - - 1.284,46
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.284,46
BDI - 33,20% (R$) 426,44
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 1.710,90




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA
PGG-021 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
COTAGOES COT-017 RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 1,0000 251,04 251,04
SUBTOTAL 251,04
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 251,04
BDI - 33,20% (R$) 83,34
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 334,38




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA
PGG-022 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
COTAGOES COT-018 RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 1,0000 687,19 687,19
SUBTOTAL 687,19
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 687,19
BDI - 33,20% (R$) 228,14
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 915,33




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO
PGG-036 ENS.
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
COTACOES COT-032 ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 1,0000 1.163,49 1.163,49
SUBTOTAL - - - 1.163,49
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.163,49
BDI - 33,20% (R$) 386,27
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 1.549,76




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL
PGG-037 ENS.
) ; CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
( ) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
COTAGOES COT-033 ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 1,0000 1.884,70 1.884,70
SUBTOTAL - - - 1.884,70
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.884,70
BDI - 33,20% (R$) 625,72
jan-21

PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 2.510,42




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMORIA DE CALCULO
PGG-070 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS
INS. SIURB 1120 DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20 - - -
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS
PGG-071 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS
INS. SIURB 1120 DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 94,23 4.146,12
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 56.634,96 - - -
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 56.634,96
BDI - 33,20% (R$) 18.802,80
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 75.437,76




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PREGO: SERVIGO: UNIDADE:
ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
PGG-072 UN
) ; CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE |\ T4RIO RS
( ) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS
INS. SIURB 1120 DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20 - - -
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N* DO PREGO: SERVICO: LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE UNIDADE:
OBRA
PGG-073 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS
INS. SIURB 1120 DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20 - - -
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO

16/09/2021

N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
PGG-098 H
) ; CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
( ) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
INS. SIURB 01110-A CONSULTOR AMBIENTAL H 1,0000 400,37 400,37
SUBTOTAL 400,37
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 400,37
BDI - 33,20% (R$) 132,92
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 533,29




CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
16/09/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL
21.07.03 N
) y CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 5RO (RS
(R$) | mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INS. DER 21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 1,0000 66,74 66,74
SUBTOTAL 66,74
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 66,74
BDI - 33,20% (R$) 22,15
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 88,89




CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
16/09/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA
21.07.04 ENS.
) y CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 5RO (RS
(R$) | mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INS. DER 21.07.04 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 1,0000 173,56 173,56
SUBTOTAL 173,56
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 173,56
BDI - 33,20% (R$) 57,62
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 231,18




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
34.09.03 kmxfaixa
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS
INS. DER 34.09.03 AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA KMXFAIXA 1,0000 109,16 109,16
SUBTOTAL - - - 109,16
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 109,16
BDI - 33,20% (R$) 36,24
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 145,40




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E
URBANISMO PARA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRAGO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CONSTRUINDO A SAO PAULO DO FUTURD

X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
16/09/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
34.09.04 kmxfaixa
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INS. DER 34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1,0000 780,54 780,54
SUBTOTAL - - - 780,54
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 780,54
BDI - 33,20% (R$) 259,13
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 1.039,67




CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURO

INDICES DE REAJUSTES

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



@ﬂhras

CONSTRUINDO A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA

ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA
VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

CALCULO DE COEFICIENTE DE VARIACAO POR PERIODO
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

A - DATA BASE DO VALORIPD INRIEE COEFICIENTE
(o] - _ ~
N SERVICOS CUSTO B - DATA A ATINGIR VARIACAO B/A PESO RELATIVO COEFICIENTE ADOTADO
A B
1 CONSULTORIA jan/21 jan/21 525,97 525,97 1,000000 100,00% 1,000000 1,000000
2 CONSULTORIA jun/21 jan/21 335,01 525,97 0,636937 100,00% 0,636937 0,636937
3 CONSULTORIA jul/21 jan/21 537,45 525,97 0,978639 100,00% 0,978639 0,978639
DOB-GPC

Paginaldel



CONSTRUINDO A $A0 PAULO DO FUTURD

COMPOSICAO DE BDI

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



SP0bras

CONSTRUINDD A SAD PAULO DO FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA
ELABORACAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE
GRAUNA-GAIVOTAS SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE
ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

BDI DE PROJETOS

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSICAO DO BDI

(A) ESCRITORIO CENTRAL 12,72 %
(B) LUCROBRUTO 8,00 %
(C) IMPOSTOS PIS / PASEP 065 %
COFINS 300 %

ISS 500 %

865 %

BDI=[1+(A/100)]x[1+(B/100)]x{1/[1-(C/100)]}-1

BDI = 33,20 %

DPR - NPC




CALCULO DE ENCARGOS
SOCIAIS

HORISTA E MENSALISTA

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



CONETAMINDD A SA0 PAULD DD FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

%@“nras EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORACAO DO

PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE GRAUNA-GAIVOTAS
SOBRE O BRACO DO COCAIA E DO SISTEMA VIARIO DE ACESSO - REGIAO SUL
SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGCAO

HORISTAS - SEM DESONERACAO

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

C1
C2
C3
C4

A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Previdencia Social 20,00
FGTS 8,00
Salério Educagao 2,50
SESI 1,50
SENAI 1,00
SEBRAE 0,60
INCRA 0,20
Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

B |ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50
Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86
Auxilio Enfermidade 0,23
Licenca Paternidade 0,24
Acidente de Trabalho 2,59
Faltas abonadas 0,73
Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49
13.° Salario 10,97
Total do Grupo B 37,61 %

C |ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

Deposito por despedida sem justa causa 5,50
Férias indenizadas 14,62
Aviso prévio indenizado 13,36
Indenizag&o Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11
Total do Grupo C 34,59 %

D |REINCIDENCIAS

D1 Reincidéncia de A sobre B 14,22

Total do Grupo D 14,22 %
E COMPLEMENTARES

E1 Vale refeicéo 22,53

E2  Vale transporte 8,96

E3 EPI's 0,93

E4 Seguro de vida coletivo 1,16
Total do Grupo E 33,58 %
TOTAL DOS ENCARGOS 157,80 %

DOB - GPC




CONTRATACAO DE EMPRESAS OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA

%@nnras ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DA PONTE
CUNSTRUINDD A 8RO PAULD DO FUTUSO GRAUNA-GA'VOTAS SOBRE O BRA(;O DO COCAIA E DO SISTEMA V|AR|O DE

ACESSO - REGIAO SUL SEGMENTO 1 E SEGMENTO 3

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS

MENSALISTAS - H 40

A__|ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (% )

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Previdencia Social 20,00
FGTS 8,00
Salério Educacao 2,50
SESI 1,50
SENAI 1,00
SEBRAE 0,60
INCRA 0,20
Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

B IENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B1
B2
B3
B4
B5
B6

13.° Salario 12,65
Férias 16,87
Faltas Abonadas Legalmente 0,84
Aviso Prévio 1,04
Auxilio Enfermidade 0,27
Licenca Paternidade 0,28
Total do Grupo B 31,96 %

C IENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

Cl1
C2

Deposito por despedida sem justa causa 5,36 %
Indenizacdo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %
Total do Grupo C 6,41 %

D IREINCIDENCIAS

D1 Reincidéncia de A sobre B 12,08 %
Total do Grupo D 12,08 %
E COMPLEMENTOS
El Vale refeigéo 9,01
E2  Vale transporte 1,99
E3 Seguro de vida coletivo 0,46
Total do Grupo E 11,46 %
TOTAL DOS ENCARGOS 99,70 %

DOB - GPC




MODELOS DE FORMULARIOS

10

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MAO DE OBRA

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

e

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MATERIAIS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

@%@

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - EQUIPAMENTOS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

e

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - SERVICOS ESPECIALIZADOS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

@%@

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA

NOME DA OBRA

PROPONENTE
X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
i N CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R$) | vao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
SUBTOTAL
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)

BDI - 00,00% (R$)

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

CATEGORIA DO BDI

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSICAO QG—BQI

L)

(A) ESCRITORIO CENTRAL (é\ N

OO O
(B) LUCRO BRUTO \))

ALV
NN

(C) IMPOSTOS \)\) PIS / PASEP %
COFINS %
ISS %

BDI=[1+(A/100)]x[1+(B/100)]x{1/[1-(C/100)]}-1

BDI = %




LOGO DA PROPONENTE

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 0OS SALARIOS

MENSALISTAS - H 40

DISCRIMINAGAO

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

TOTAL DO GRUPO A

Al PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALARIO EDUCACAO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) / (\ \

A9 SECONCI e \ N
—

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA D{A R%)\ \

B1 13. SALARIO /(\ \
B2 FERIAS \ \ \ N\ /
B3 FALTAS ABONADAS LEGALMEINE\\\ \

B4 AVISO PREVIO

B5 AUXILIO ENFERMIDADE

B6 LICENGA PATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPOSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

C2 INDENIZAGAO ADICIONAL ( LEI 7.238 / 84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

El VALE REFEIGAO
E2 VALE TRANSPORTE
E3 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS




LOGO DA PROPONENTE

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 0OS SALARIOS

HORISTAS

DISCRIMINAGAO

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALARIO EDUCACAO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) ( m \

A9 SECONCI N\ ( \U /
>

TOTAL DO GRUPO A ( @

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DQ @\ \ ?

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (}s@)/ (\ \ 1%
B2 FERIADOS QUE COINCIDEM CO)A/D{A% W}g\&\ \J/

B3 AUXILIO ENFERMIDADE N

B4 LICENGA PATERNIDADE

B5 ACIDENTE DE TRABALHO

B6 FALTAS ABONADAS

B7 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES

B8 13° SALARIO

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPOSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA
Cc2 FERIAS INDENIZADAS

C3 AVISO PREVIO INDENIZADO

c4 INDENIZAGAO ADICIONAL (LEI 7.238/84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1l VALE REFEICAO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 EPI's

E4 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS
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