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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE
CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

S'Obras PLANILHA ORCAMENTARIA
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAcﬂo)

CONSTRUINDO A 8AD PAULD DO FUTURD

RESUMO GERAL
GRUPO DISCRIMINAGAO PRECO (R$) (%)
1 51';1‘\;: 'rlo-s ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS 50.883,86 1,61%
2 ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS 299.897,56 9,51%
3 ETAPA 3 - PROJETO BASICO 618.581,55 19,61%
4 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO 602.004,15 19,08%
5 ETAPA 5 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO 334.886,85 10,62%
6 ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS 1.248.480,71 39,57%

PRECO TOTAL 3.154.734,68 100,00%
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE:
DOB - GPC PLANILHA ORGAMENTARIA JANEIRO/2021
26/10/21 (SEM DESONERAGAO)
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o CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

S’0bras

CONSTRUINDO A §A0 PAULD DO FUTURD

CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.
PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

i 5 cusTo PRECO PREGCO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
1 ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
1 INFRA 03-09-00 |ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA KM2 0,79 2.098,94 | 33,20% 2.795,78 2.208,66
2 | SPOBRAS | PJU-001  |ANALISE DE VIABILIDADE UN 1,00 36.542,95 | 33,20% 48.675,20 48.675,20
SUBTOTAL 1 - ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 50.883,86
2 ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS
3 | SPOBRAS |  PIU-024 %VT’;TAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM USO DE ESTACRO M2 39.600,00 0,71 | 33,20% 0,94 37.224,00
4 | spoBRaS PIU-044 Eg\;EfTIGACAO DO SUBSOLO ATRAVES DO METODO GEOFISICO GEORADAR M2 10.875,00 373 | 3320 496 53.940,00
s INFRA 01-15-00 _II\_l;\K/IE;_ggISENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E M 700,00 433 | 33,20% 5,76 4.032,00
6 INFRA 01-16-00  |CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 9,00 199,08 | 33,20% 265,17 2.386,53
7 INFRA 01-18-00  |TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NfVEL M 700,00 2,08 | 33,20% 2,77 1.939,00
8 INFRA 01-20-00  |CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 26,00 1043 | 33,20% 13,89 361,14
9 INFRA 01-25-00 |CADASTRO E AMARRAGAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 18,00 46,43 | 33,20% 61,84 1.113,12
10 INFRA 01-26-00  |CADASTRO E AMARRAGAO DE PV UN 9,00 68,98 | 33,20% 91,88 826,92
11 INFRA 01-27-00  |CADASTRO E AMARRAGAO DE PV RECOBERTO UN 2,00 187,07 | 33,20% 249,17 498,34
12 INFRA 01-28-00 | TRANSPORTE DE COORDENADAS M 700,00 2,07 | 33,20% 2,75 1.925,00
13 | SPOBRAS | PJU-045 |LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM UN 37,00 125,15 | 33,20% 166,69 6.167,53
14 | SPOBRAS |  PIU-046 tz\g?gg\hnigﬁmsgwgggo, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, M 120,00 52,29 | 33,20% 69,65 8.358,00
15 | SPOBRAS | PJU-047 |LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M 60,00 52,29 | 33,20% 69,65 4.179,00
16 | SPOBRAS | PJU-048 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN 1,00 338,02 | 33,20% 450,24 450,24
17 | SPOBRAS |  PIU-049 gi\\ﬂ;ﬁrﬁf\’s ';g RF;;‘[‘)’/I\MENTO' INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS| yearya 1,62 168,49 | 33,20% 224,42 363,56
18 | SPOBRAS | PJU-050 |LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1,62 1.204,76 | 33,20% 1.604,74 2.599,67
2.2 SONDAGENS A TRADO, CAVAS E ENSAIOS PARA PROJETO DE PAVIMENTO
19 | sPoBRAs |  PIU-051 L"gﬁ&éﬁ?o DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POCOS EM| ) 1,00 261,20 | 33,20% 347,91 347,91
20 INFRA 02-01-02 |SONDAGEM COM EXTRAGAO DE AMOSTRAS NAS CONDIGOES NATURAIS UN 6,00 112,73 | 33,20% 150,15 900,90
21 INFRA 02-01-01  |SONDAGEM A TRADO MANUAL M 34,00 64,12 | 33,20% 85,40 2.903,60
2 INFRA 02-06-01  |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 6,00 21,40 | 33,20% 28,50 171,00
23 INFRA 02-06-05 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 6,00 142,02 | 33,20% 189,17 1.135,02
24 INFRA 02-06-02  |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 6,00 82,14 | 33,20% 109,41 656,46
25 INFRA 02-06-03  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 6,00 66,65 | 33,20% 88,77 532,62
26 INFRA 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 6,00 220,59 | 33,20% 293,82 1.762,92
27 | SPOBRAS | PJU-052  |ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 6,00 103,01 | 33,20% 137,20 823,20
28 INFRA 02-06-09  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 6,00 523,87 | 33,20% 697,79 4.186,74
23 SONDAGENS (PERCUSSAO E ROTATIVAS) E ENSATIOS GEOTECNICOS ESPECIAIS
2.3.1 SONDAGEM A PERCUSSAO
29 INFRA 02-02-02  |MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 2,00 516,13 | 33,20% 687,48 1.374,96
30 INFRA 02-02-04 [ggi‘;?g’ég:,\’gg AD[I)EISI‘EFQALI\JIEQNII\E'I"\::ZTIOOOEN’I\‘TRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 11,00 79,36 | 33,20% 105,70 1.162,70
3 INFRA 02-02-10 ESEHTJES%O E EXECUGAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM M 150,00 101,30 | 33.20% 134.93 2023050
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o CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
. AMBIENTE PARA A EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

S’0bras

CONSTRUINDO A §A0 PAULD DO FUTURD

CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.
PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

i 5 cusTo PRECO PREGCO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
32 INFRA 02-03-11  |PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 40,00 146,03 | 33,20% 194,51 7.780,40
23.2 POGOS DE INSPECAO
33 INFRA 02-04-01  |EXECUGAO DE POGO COM 1M2 DE AREA M 20,00 74,98 | 33,20% 99,87 1.997,40
34 INFRA 02-04-02  |EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 20,00 437,32 | 33,20% 582,51 11.650,20
35 INFRA 02-04-03  |REATERRO DO POGO M 20,00 7,81 | 33,20% 10,40 208,00
36 | SPOBRAS | PJU-025 [RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 4,00 254,44 | 33,20% 338,91 1.355,64
37 | SPOBRAS | PJU-026 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 4,00 2.446,59 | 33,20% 3.258,85 13.035,40
233 ENSAIOS "IN SITU"
2.3.3.1 AMOSTRAGEM SHELBY 3" PARA FUNDAGAO DE ATERRO EM SOLO MOLE
38 | SPOBRAS | PJU-027  [MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 2.93591 | 33,20% 3.910,63 3.910,63
39 | SPOBRAS | PJU-028  |INSTALAGAO POR FURO UN 2,00 293,59 | 33,20% 391,06 782,12
40 | SPOBRAS | PJU-029  [PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO 4" M 16,00 107,65 | 33,20% 143,38 2.294,08
41 | SPOBRAS | PJU-030  |RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN 4,00 122329 | 33,20% 1.629,42 6.517,68
2.3.3.2  ENSAIO DE PALHETA - "VANE TEST"
42 | SPOBRAS | PJU-031  |MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 293591 | 33,20% 3.910,63 3.910,63
43 | SPOBRAS | PJU-032  |INSTALAGAO POR FURO UN 2,00 293,59 | 33,20% 391,06 782,12
44 | SPOBRAS | PJU-033  |PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO HW M 16,00 107,65 | 33,20% 143,38 2.294,08
45 | SPOBRAS | PJU-034  [ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN 4,00 112543 | 33,20% 1.499,07 5.996,28
2.3.3.3  ENSAIO DE PIEZOCONE
46 | SPOBRAS | PJU-035 [MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 12.722,30 | 33,20% 16.946,10 16.946,10
47 | SPOBRAS | PJU-036 |INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN 2,00 1.198,83 | 33,20% 1.596,84 3.193,68
48 | SPOBRAS | PJU-037  |ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M 16,00 562,71 | 33,20% 749,52 11.992,32
49 | SPOBRAS | PJU-038  |ENSAIO DE DISSIPAGAO DE PRESSAO NEUTRA (ATE 2 HORAS) UN 10,00 1.247,76 | 33,20% 1.662,01 16.620,10
2.3.3.4 ENSAIOS DE LABORATORIO
50 INFRA 02-06-01  |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 4,00 21,40 | 33,20% 28,50 114,00
51 INFRA 02-06-02  |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 4,00 82,14 | 33,20% 109,41 437,64
52 INFRA 02-06-03  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 4,00 66,65 | 33,20% 88,77 355,08
53 INFRA 02-06-04  |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 4,00 220,59 | 33,20% 293,82 1.175,28
54 INFRA 02-06-05 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 4,00 142,02 | 33,20% 189,17 756,68
55 | SPOBRAS | PJU-052  |ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 4,00 103,01 | 33,20% 137,20 548,80
56 | SPOBRAS | PJU-039  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 4,00 1.027,57 | 33,20% 1.368,72 5.474,88
57 | SPOBRAS | PJU-040  |ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 4,00 3.229,50 | 33,20% 4.301,69 17.206,76
SUBTOTAL 2 - ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS 299.897,56
3 ETAPA 3 - PROJETO BASICO
3.1 ELABORAGAO DE PROJETO BASICO
58 ‘ INFRA ‘ 03-53-17 IPROJETO BASICO (PRANCHA A1) ‘ UN ’ 85,00 ‘ 5.463,54 ‘ 33,20% 7.277,43 ‘ 618.581,55
SUBTOTAL 3 - ETAPA 3 - PROJETO BASICO 618.581,55
4 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO
59 ‘ INFRA ‘ 03-53-18 ‘PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) ‘ UN ‘ 99,00 ‘ 4.565,21 ‘ 33,20% 6.080,85 ‘ 602.004,15
SUBTOTAL 4 - ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO 602.004,15
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o CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
. AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

g%@ '""as PLANILHA ORCAMENTARIA

CONSTRUINDD A 540 PAULO 00 FUTURD DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)
i ~ cusTo PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINAGAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
5 ETAPA 5 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO
60 | SPOBRAS |  PJU-002 mgmggﬁﬁ%ﬁgi‘f GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03
61 | SPOBRAS | PJU-003 |MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN 1,00 56.634,96 | 33,20% 75.437,76 75.437,76
62 | SPOBRAS PJU-004  |ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03
63 | sPoBrAS |  PIU-005 ll:ggg;roIEAIDSII\I;ENSII\%YQKISON;?’LZ(\I)O%ASZELRQ?JEDEEOO%ER‘;SI ALTERNATIVAS| 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03
SUBTOTAL 5 - ETAPA 5 - DOCUMENTOS TECNICOS DO PROJETO 334.886,85
6 ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS
6.1 REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP
64 ‘ SPOBRAS ‘ PJU-006 IREQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 20.903,85 ‘ 33,20% | 27.843,92 ‘ 27.843,92
6.2 PLANO DE TRABALHO
65 ‘ SPOBRAS ‘ PJU-007 IPLANO DE TRABALHO ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 27.092,10 ‘ 33,20% | 36.086,67 ‘ 36.086,67
6.3 ESTUDO AMBIENTAL
6.3.1  CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
66 ‘ SPOBRAS ‘ PJU-008 ‘CARACTERIZA(;Z\O DO EMPREENDIMENTO ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 15.784,25 ‘ 33,20% ‘ 21.024,62 ‘ 21.024,62
6.3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA
67 | SPOBRAS | PJU-009 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO FiSICO UN 1,00 54.446,10 | 33,20% 72.522,20 72.522,20
68 | SPOBRAS | PJU-020 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO BIOTICO UN 1,00 46.185,90 | 33,20% 61.519,61 61.519,61
60 | sosras | P01 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO| 1,00 66.782,50 | 33,20% 88.954,29 88.954,29

SOCIOECONOMICO

6.3.3 IDENTIFICAGCAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS

IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO

70 | SPOBRAS | PIU-010 |\ uerenral bl ANOS E PROGRAMAS - MEIO FISICO UN 1,00 78.246,00 | 33,20% 104.223,67 104.223,67

7 | spomras | paaze [PENTIFICACRD € AVALIACRD DE IMPACTOS AVBIENTALS; PROGNOSTICO| 10| ersaaso| maow | 9036927 %0.369,7

72 | spoBrAS | PIU-023 L%EES‘IELFTI%?’;&:OQ\’EAE{:%SASES I_Mljég 23&3"35’:3&?&;ROGNOSTICO UN 1,00 52331,20 | 33,20% 60.705,15 69.705,15

6.3.4  CONSOLIDAGAO DO ESTUDO AMBIENTAL

73 ‘ SPOBRAS ‘ PIU-011 lcowsouDAcZ\o DO ESTUDO AMBIENTAL ‘ UN ‘ 1,00 ‘ 21.587,50 ‘ 33,20% | 28.754,55 ‘ 28.754,55
6.4 AUDIENCIA PUBLICA

74 | SPOBRAS | PIJU-012  |ELABORAGAO E APRESENTAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 32.687,20 | 33,20% 43.539,35 43.539,35

75 | SPOBRAS | PJU-013  |RELATORIO DE CONSOLIDAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 17.922,40 | 33,20% 23.872,63 23.872,63

76 | SPOBRAS PJU-053  |GRAVAGAO EM AUDIO E VIDEO E TRANSCRIGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 7.290,86 | 33,20% 9.711,42 9.711,42
6.5 RELATORIO DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO AMBIENTAL

77 ‘ SPOBRAS ‘ PIU-014 IRELATORIO DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO AMBIENTAL ‘ UN ’ 1,00 ‘ 21.593,05 ‘ 33,20% | 28.761,94 ‘ 28.761,94
6.6 PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA

78 ‘ SPOBRAS ‘ PIU-015 IPLANO BASICO AMBIENTAL — PBA ‘ UN ’ 1,00 ‘ 58.938,24 ‘ 33,20% | 78.505,73 ‘ 78.505,73
6.7 RELATORIO DE SOLICITAGAO DE LAL

79 | SPOBRAS | PJU-016 |RELATORIO DE SOLICITAGAO DE LICENGA AMBIENTAL DE INSTALAGAO - LA UN 1,00 31.553,80 | 33,20% 42.029,66 42.029,66
6.8 RELATORIO DE COMPLEMENTAGAO A SOLICITAGAO DE LAI

80 | SPOBRAS | PIU-017 ggﬁg}*\l&g/{o@m LEMENTACAO A SOLICITACAO DE LICENGA AMBIENTAL UN 1,00 16.927,10 | 33,20% 22.546,89 22.546,89

6.9 TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
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- CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE
CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

@nnras PLANILHA ORCAMENTARIA
GANATRINBD A S PROLD D1 FUTRS DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)
i 5 cusTo PRECO PREGO
ITEM | ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (RS) (R$)
81 SPOBRAS PJU-018 DOCUMENTA(;AO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN 1,00 40.874,60 33,20% 54.444,96 54.444,96
82 SPOBRAS PJU-019 DOCUMENTACAO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA UN 1,00 23.290,80 33,20% 31.023,34 31.023,34
6.10 GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS
83 SPOBRAS PJU-055 DIAGNOSTICO INICIAL DE AREAS CONTAMINADAS UN 1,00 7.339,79 33,20% 9.776,60 9.776,60
84 SPOBRAS PJU-056 RELATORIO DE AVALIA(;AO PRELIMINAR UN 3,00 9.880,18 33,20% 13.160,39 39.481,17
85 SPOBRAS PJU-057 LEVANTAMENTO DE USO DA AGUA SUBTERRANEA UN 1,00 3.711,21 33,20% 4.943,33 4.943,33
86 SPOBRAS PJU-058 ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - AGUA UN 12,00 1.900,57 33,20% 2.531,55 30.378,60
87 SPOBRAS PJU-059 ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO UN 10,00 1.677,93 33,20% 2.235,00 22.350,00
88 SPOBRAS PJU-060 ANALISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN 2,00 283,74 33,20% 377,94 755,88
89 | SPOBRAS PJU-061 |ANALISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE) UN 2,00 371,73 | 33,20% 495,14 990,28
90 SPOBRAS PJU-062 AMOSTRA DE AGUA LOW-FLOW UN 10,00 393,23 33,20% 523,78 5.237,80
91 SPOBRAS PIJU-063 (ESI\II_SLfGIQI_E:_I_I)DROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE  HIDRAULIXCA UN 10,00 225,80 33,20% 300,76 3.007,60
92 SPOBRAS PJU-064 INSTALA(;Z\O DE POGCOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE AGUA SUBTERRANEA M 120,00 336,73 33,20% 448,52 53.822,40
93 SPOBRAS PIU-065 SONDAGEM MANUAL, ANALISE TACTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL - UN 160,00 154,83 33,20% 206,23 32.996,80
ESTUDO VOC A
94 SPOBRAS PJU-066 DESTINAC/‘\O DE RESIDUOS CLASSE I T 4,00 752,07 33,20% 1.001,75 4.007,00
95 SPOBRAS PJU-067 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESIDUOS CLASSE I - PERIGOSOS T 4,00 98,31 33,20% 130,94 523,76
96 SPOBRAS PJU-068 ;ECI’:SZE?IT\-II\—/IENPFE RESIDUO CLASSE 1 - PERIGOSOS ATE O LOCAL DE TXKM 80,00 4,91 33,20% 6,54 523,20
97 | SPOBRAS PJU-069 |RELATORIO DE INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA UN 2,00 9.400,92 | 33,20% 12.522,02 25.044,04
98 SPOBRAS PJU-070 RELATORIO DE PLANO DE INTERVENCZ\O UN 2,00 19.846,38 33,20% 26.435,37 52.870,74
99 | SPOBRAS PJU-071  |RELATORIO DE EXECUCAO DO PLANO DE INTERVENGAO UN 2,00 9.884,25 | 33,20% 13.165,82 26.331,64
SUBTOTAL 6 - ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS 1.248.480,71
PRECO T 3.154.734,68
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE:
DOB - GPC PLANILHA ORCAMENTARIA JANEIRO/2021
26/10/2021 (SEM DESONERACAO)
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CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGAO
DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS
AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

cusTo PREGO (R$ )
~ 2 [V 0,
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO (R$) BDI - Yo Yo Acum.
UNITARIO TOTAL

1 INFRA 03-53-17 |[PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 85,00 5.463,54 | 33,20% 7.277,43 618.581,55 | 19,61% 19,61%
2 INFRA 03-53-18 [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 99,00 456521 | 33,20% 6.080,85 602.004,15 |  19,08% 38,69%

] IDENTIFICACAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO . . .
3 SPOBRAS | PIU-010 |, e ra b ANOS E PROGRAMAS - MEIO FISICO UN 1,00 78.246,00 | 33,20% 104.223,67 104.223,67 3,30% 41,99%

] IDENTIFICACAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO o o o
4 SPOBRAS | PIU-022 |, umenral bl ANOS E PROGRAMAS - MEIO BIOTICO UN 1,00 67.844,80 | 33,20% 90.369,27 90.369,27 2,86% 44,86%
5 SPOBRAS | PJU-021 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO SOCIOECONOMICO UN 1,00 66.782,50 | 33,20% 88.954,29 88.954,29 2,82% 47,68%

] MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA . . )
6 SPOBRAS | PIU-002 |\ vico e o UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 2,74% 50,42%
7 SPOBRAS | PIU-004 |ESPECIFICAGOES TECNICAS E COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 2,74% 53,16%

] LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS . . .
8 SPOBRAS | PIU-005 | o) 10NATS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE OBRA UN 1,00 64.927,20 | 33,20% 86.483,03 86.483,03 2,74% 55,90%
9 SPOBRAS | PJU-015 |PLANO BASICO AMBIENTAL — PBA UN 1,00 58.938,24 | 33,20% 78.505,73 78.505,73 2,49% 58,39%
10 | SPOBRAS | PIU-003 |MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN 1,00 56.634,96 | 33,20% 75.437,76 75.437,76 2,39% 60,78%
11 | SPOBRAS | PIU-009 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO FISICO UN 1,00 54.446,10 | 33,20% 72.522,20 72.522,20 2,30% 63,08%

] IDENTIFICACAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO o o o
12| SPOBRAS | PIU-023 | umienm "D ANOS E PROGRAMAS - MEIO SOCIOECONOMICO UN 1,00 52.331,20 | 33,20% 69.705,15 69.705,15 2,21% 65,29%
13 | SPOBRAS | PIU-020 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO BIOTICO UN 1,00 46.185,90 | 33,20% 61.519,61 61.519,61 1,95% 67,24%
14 | SPOBRAS | PIU-018 |DOCUMENTAGAO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN 1,00 40.874,60 | 33,20% 54.444,96 54.444,96 1,73% 68,97%
15 | SPOBRAS | PIU-044 |INVESTIGACAO DO SUBSOLO ATRAVES DO METODO GEOFISICO GEORADAR (GPR) M2 10.875,00 373 | 33,20% 4,9 53.940,00 1,71% 70,68%
16 | SPOBRAS | PIU-064 |INSTALAGAO DE POCOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE AGUA SUBTERRANEA M 120,00 336,73 | 33,20% 448,52 53.822,40 1,71% 72,38%
17 | SPOBRAS | PIU-070 |RELATORIO DE PLANO DE INTERVENGAO UN 2,00 19.846,38 | 33,20% 26.435,37 52.870,74 1,68% 74,06%
18 | SPOBRAS | PIU-001 |ANALISE DE VIABILIDADE UN 1,00 36.542,95 | 33,20% 48.675,20 48.675,20 1,54% 75,60%
19 | SPOBRAS | PIU-012 |ELABORAGAO E APRESENTAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 32.687,20 | 33,20% 43.539,35 43.539,35 1,38% 76,98%
20 | SPOBRAS | PJU-016 [RELATORIO DE SOLICITACAO DE LICENGA AMBIENTAL DE INSTALAGAO - LAI UN 1,00 31.553,80 | 33,20% 42.029,66 42.029,66 1,33% 78,31%
21 | SPOBRAS | PJU-056 [RELATORIO DE AVALIAGAO PRELIMINAR UN 3,00 9.880,18 | 33,20% 13.160,39 39.481,17 1,25% 79,57%

Pdgina 1de 5




CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGAO

DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS

AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

, ) cusTo PRECO ( R$ )
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. | |\ irirto(rs) | B! ’ % % Acum.
UNITARIO TOTAL
22 | SPOBRAS | PIU-024 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM USO DE ESTACAO TOTAL M2 39.600,00 071 | 3320% 0,94 37.22400 |  1,18% 80,75%
23 | SPOBRAS | PIU-007 [PLANO DE TRABALHO UN 1,00 27.092,10 | 33,20% 36.086,67 36.086,67 | 1,14% 81,89%
24 | SPOBRAS | PIU-065 |SONDAGEM MANUAL, ANALISE TACTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL - ESTUDOVOCA |  UN 160,00 154,83 | 33,20% 206,23 32.996,80 |  1,05% 82,94%
25 | SPOBRAS | PIU-019 |DOCUMENTACKO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA UN 1,00 23.290,80 | 33,20% 31.023,34 31.023,34 |  0,98% 83,92%
26 | SPOBRAS | PIU-058 |ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - AGUA UN 12,00 1.900,57 | 33,20% 2.531,55 30.378,60 |  0,96% 84,88%
27 | SPOBRAS | PIU-014 |RELATORIO DE COMPLEMENTACOES AO ESTUDO AMBIENTAL UN 1,00 21.593,05 | 33,20% 28.761,94 28.761,94 |  091% 85,79%
28 | SPOBRAS | PIU-011 |CONSOLIDACKO DO ESTUDO AMBIENTAL UN 1,00 21.587,50 | 33,20% 28.754,55 28.754,55 |  091% 86,70%
29 | SPOBRAS | PIU-006 [REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP UN 1,00 20.903,85 | 33,20% 27.843,92 27.843,92 | 0,8% 87,59%
30 | SPOBRAS | PIU-071 [RELATORIO DE EXECUCAO DO PLANO DE INTERVENCAO UN 2,00 9.884,25 | 33,20% 13.165,82 26.331,64 |  0,83% 88,42%
31 | SPOBRAS | PIU-069 [RELATORIO DE INVESTIGACKO CONFIRMATORIA UN 2,00 9.400,92 | 33,20% 12.522,02 25.044,04 |  0,79% 89,22%
32 | SPOBRAS | PIU-013 |RELATORIO DE CONSOLIDAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 17.922,40 | 33,20% 23.872,63 23.872,63 | 0,76% 89,97%
33 | spoBrAs | PiU-017 ?ﬁéﬁ;&FggOD_E&?MPLEMENTACRO A SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL DE UN 1,00 16.927,10 | 33,20% 22.546,89 22.546,80 | 071% 90,69%
34 | SPOBRAS | PIU-059 |ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO UN 10,00 1677,93 | 33.20% 2.235,00 22.350,00 | 071% 91,40%
35 | SPOBRAS | PIU-008 |CARACTERIZACKO DO EMPREENDIMENTO UN 1,00 15.784,25 | 33,20% 21.024,62 21.024,62 | 0,67% 92,06%
36 INFRA | 02:02-10 ?E;’;%RACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR M 150,00 101,30 | 33,20% 134,93 20.239,50 |  0,64% 92,70%
37 | SPOBRAS | PIU-040 [ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 4,00 3.229,50 | 33,20% 4.301,69 17.206,76 |  0,55% 93,25%
38 | SPOBRAS | PIU-035 |MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 12.72230 | 33,20% 16.946,10 16.946,10 |  0,54% 93,79%
39 | SPOBRAS | PIU-038 |ENSAIO DE DISSIPACAO DE PRESSAO NEUTRA (ATE 2 HORAS) UN 10,00 1.247,76 | 33,20% 1.662,01 16.620,10 |  0,53% 94,31%
40 | SPOBRAS | PIU-026 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 4,00 244659 | 33,20% 3.258,85 13.03540 | 041% 94,73%
41 | SPOBRAS | PIU-037 |ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M 16,00 562,71 | 33,20% 749,52 11.992,32 | 038% 95,11%
2 INFRA | 02-04-02 |EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 20,00 437,32 | 33,20% 582,51 11.650,20 | 037% 95,48%
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CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGAO
DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS
AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

i . CusTo PREGCO (R$ )
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINAGCAO UN. QUANT. UNITARIO (R$) BDI - % % Acum.
UNITARIO TOTAL
43 SPOBRAS PJU-055 |DIAGNOSTICO INICIAL DE AREAS CONTAMINADAS UN 1,00 7.339,79 33,20% 9.776,60 9.776,60 0,31% 95,79%
44 SPOBRAS PJU-053 |GRAVAGAO EM AUDIO E VIDEO E TRANSCRIGAO DA AUDIENCIA PUBLICA UN 1,00 7.290,86 33,20% 9.711,42 9.711,42 0,31% 96,09%
45 SPOBRAS PJU-046 t@gggﬁl AﬂgﬁTgAgénEggégo’ MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, M 120,00 52,29 33,20% 69,65 8.358,00 0,26% 96,36%
46 INFRA 02-03-11 |PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 40,00 146,03 33,20% 194,51 7.780,40 0,25% 96,61%
47 SPOBRAS PJU-030 |RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN 4,00 1.223,29 33,20% 1.629,42 6.517,68 0,21% 96,81%
48 SPOBRAS PJU-045 [LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM UN 37,00 125,15 33,20% 166,69 6.167,53 0,20% 97,01%
49 SPOBRAS PJU-034 |ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN 4,00 1.125,43 33,20% 1.499,07 5.996,28 0,19% 97,20%
50 SPOBRAS PJU-039 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 4,00 1.027,57 33,20% 1.368,72 5.474,88 0,17% 97,37%
51 SPOBRAS PJU-062 |AMOSTRA DE AGUA LOW-FLOW UN 10,00 393,23 33,20% 523,78 5.237,80 0,17% 97,54%
52 SPOBRAS PJU-057 |LEVANTAMENTO DE USO DA AGUA SUBTERRANEA UN 1,00 3.711,21 33,20% 4.943,33 4.943,33 0,16% 97,69%
53 INFRA 02-06-09 |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 6,00 523,87 33,20% 697,79 4.186,74 0,13% 97,83%
54 SPOBRAS PJU-047 |LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M 60,00 52,29 33,20% 69,65 4.179,00 0,13% 97,96%
55 INFRA 01-15-00 |NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPOES M 700,00 4,33 33,20% 5,76 4.032,00 0,13% 98,09%
56 SPOBRAS PJU-066 |DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE I T 4,00 752,07 33,20% 1.001,75 4.007,00 0,13% 98,21%
57 SPOBRAS PJU-027 [MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 2.93591 33,20% 3.910,63 3.910,63 0,12% 98,34%
58 SPOBRAS PJU-031 [MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN 1,00 2.935,91 33,20% 3.910,63 3.910,63 0,12% 98,46%
59 SPOBRAS PJU-036 [INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN 2,00 1.198,83 33,20% 1.596,84 3.193,68 0,10% 98,56%
60 SPOBRAS PJU-063 |ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRAULIXCA (SLUG TEST) UN 10,00 225,80 33,20% 300,76 3.007,60 0,10% 98,66%
61 INFRA 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 10,00 220,59 33,20% 293,82 2.938,20 0,09% 98,75%
62 INFRA 02-01-01 |SONDAGEM A TRADO MANUAL M 34,00 64,12 33,20% 85,40 2.903,60 0,09% 98,84%
63 SPOBRAS PJU-050 |LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMX:AIX 1,62 1.204,76 33,20% 1.604,74 2.599,67 0,08% 98,93%
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CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGAO

DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS

AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

, ) cusTo PRECO ( R$ )
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. | |\ irirto(rs) | B! ’ % % Acum.
UNITARIO TOTAL
64 INFRA | 01-16-00 |CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 9,00 199,08 | 33,20% 265,17 2.386,53 |  0,08% 99,00%
65 | SPOBRAS | PIU-029 [PERFURACAO EM SOLO COM DIAMETRO 4" M 16,00 107,65 | 33,20% 143,38 2.294,08 |  0,07% 99,07%
66 | SPOBRAS | PIU-033 |PERFURACAO EM SOLO COM DIAMETRO HW M 16,00 107,65 | 33,20% 143,38 2.294,08 |  0,07% 99,15%
67 INFRA | 03-09-00 |ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA KM2 0,79 2.098,94 | 33,20% 2.795,78 2.208,66 |  0,07% 99,22%
68 INFRA | 02-04-01 |EXECUCAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 20,00 7498 | 33,20% 99,87 1.997,40 |  0,06% 99,28%
69 INFRA | 01-18-00 |TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIVEL M 700,00 2,08 | 33,20% 2,77 1.939,00 |  0,06% 99,34%
70 INFRA | 01-28-00 |TRANSPORTE DE COORDENADAS M 700,00 2,07 | 33,20% 2,75 1.92500 | 0,06% 99,40%
71 INFRA | 02-06-05 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 10,00 142,02 | 33,20% 189,17 1.891,70 |  0,06% 99,46%
72 INFRA | 02-02-02 |MOBILIZAGKO E INSTALACKO DE 1 EQUIPAMENTO UN 2,00 516,13 | 33,20% 687,48 1.374,96 |  0,04% 99,51%
73 | SPOBRAS | PIU-052 |ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 10,00 103,01 | 33,20% 137,20 1.372,00 |  0,04% 99,55%
74 | SPOBRAS | PIU-025 [RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 4,00 254,44 | 33,20% 338,91 1.35564 |  0,04% 99,59%
75 INFRA | 02:02-04 ggi;?gég:ﬁ;g nggfﬁéxﬂgg I%RRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 11,00 7936 | 33,20% 105,70 1.162,70 | 0,04% 99,63%
76 INFRA | 01-25-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 18,00 46,43 | 33.20% 61,84 111312 |  0,04% 99,66%
77 INFRA | 02-06-02 |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 10,00 82,14 | 33,20% 109,41 1.094,10 |  0,03% 99,70%
78 | SPOBRAS | PIU-061 |ANALISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE) UN 2,00 371,73 | 33.20% 495,14 990,28 |  0,03% 99,73%
79 INFRA | 02-01-02 |SONDAGEM COM EXTRACKO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 6,00 112,73 | 33,20% 150,15 900,90 |  0,03% 99,76%
80 INFRA | 02-06-03 |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 10,00 66,65 | 33,20% 88,77 887,70 |  0,03% 99,79%
81 INFRA | 01-26-00 |CADASTRO E AMARRACAO DE PV UN 9,00 6898 | 33,20% 91,88 826,92 |  0,03% 99,81%
82 | SPOBRAS | PIU-028 |INSTALACKO POR FURO UN 2,00 293,59 | 33,20% 391,06 782,12 | 0,02% 99,84%
83 | SPOBRAS | PIU-032 |INSTALACKO POR FURO UN 2,00 293,59 | 33,20% 391,06 782,12 | 0,02% 99,86%
84 | SPOBRAS | PIU-060 |ANALISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN 2,00 28374 | 33,20% 377,94 755,88 | 0,02% 99,89%
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CONSTRUINDD A SAD PAULD DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGAO

DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS

AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVICOS
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERACAO)

CusTO PRECO (R$ )
~ 2 0, 0,
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. | |\ irirto(rs) | B! ’ % % Acum.
UNITARIO TOTAL

85 | SPOBRAS | PIU-067 |CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESIDUOS CLASSE I - PERIGOSOS T 4,00 98,31 | 33,20% 130,94 52376 |  0,02% 99,90%
86 | SPOBRAS | PIU-068 |TRANSPORTE DE RESIDUO CLASSE I - PERIGOSOS ATE O LOCAL DE ARMAZENAMENTO| TXKM 80,00 491 | 3320% 6,54 52320 |  0,02% 99,92%
87 INFRA | 01-27-00 |CADASTRO E AMARRACKO DE PV RECOBERTO UN 2,00 187,07 | 33,20% 249,17 49834 |  0,02% 99,94%
88 | SPOBRAS | PIU-048 |MOBILIZACKO E DESMOBILIZACKO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN 1,00 338,02 | 33,20% 450,24 450,24 | 0,01% 99,95%
o | spomras | pru-oao |INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS KMXFAIX L2 16849 | 33,20% D2 363,56 | 001% 99.96%

TRILHAS DE RODA A
%0 INFRA | 01-20-00 |CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 26,00 1043 | 33,20% 13,89 361,14 | 0,01% 99,97%
o1 | spoBras | Piu-0s1 |MOBILIZAGAC DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POGOS EM UN 1,00 261,20 | 33,20% 347,91 347,01 |  001% 99,98%

PAVIMENTO
2 INFRA | 02-06-01 |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 10,00 21,40 | 33,20% 28,50 285,00 |  0,01% 99,99%
%3 INFRA | 02-04-03 |REATERRO DO POCO M 20,00 7,81 | 33,20% 10,40 208,00 | 0,01% 100,00%

TOTAL

3.154.734,68

Pdgina 5 de 5




A
LY My,
A

A~
0 A SAD PAULO DO FUTUROD

o P

B |

.
LW
CONSTRUIND

T

COMPOSICOES DE PRECOS
UNITARIOS

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ANALISE DE VIABILIDADE
PJU-001 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 10,0000 400,37 4.003,70
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 25,0000 94,23 2.355,75
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL -
INS. SIURB 1120 MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 30,0000 400,37 12.011,10
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 30,0000 253,45 7.603,50
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 20,0000 157,88 3.157,60
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 10,0000 111,13 1.111,30
TECNICO - NiVEL MEDIO (FORMAGAO EM EDIFICAGOES OU
INS. SIURB 1131 CONSTRUCAO CIVIL) (SGSP) H 120,0000 52,50 6.300,00
SUBTOTAL 36.542,95
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 36.542,95
BDI - 33,20% (R$) 12.132,25
jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 48.675,20




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMORIA DE CALCULO
PJU-002 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL -
INS. SIURB 1120 MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS
PJU-003 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL -
INS. SIURB 1120 MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 94,23 4.146,12
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 56.634,96
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 56.634,96
BDI - 33,20% (R$) 18.802,80
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 75.437,76




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
ESPECIFICACOES TECNICAS E COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
PJU-004 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL -
INS. SIURB 1120 MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE UNIDADE:
DE OBRA
PJU-005 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE
INS. SIURB 1110 EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL -
INS. SIURB 1120 MAIS DE 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 8,0000 400,37 3.202,96
ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL -
INS. SIURB 1115 20 ANOS EXPERIENCIA (SGSP) H 16,0000 400,37 6.405,92
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE
INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 44,0000 253,45 11.151,80
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 157,88 13.893,44
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 88,0000 111,13 9.779,44
PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS
INS. SIURB 1114 DE EXPERIENCIA (SGSP) H 132,0000 94,23 12.438,36
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 88,0000 44,09 3.879,92
INS. SIURB 1140 DIGITADOR (SGSP) H 44,0000 22,10 972,40
SUBTOTAL 64.927,20
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 64.927,20
BDI - 33,20% (R$) 21.555,83
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 86.483,03




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP
PJU-006 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 5,0000 400,37 2.001,85
INS. SIURB 1200 BIOLOGO PLENO 20,0000 108,25 2.165,00
INS. SIURB 1194 GEOGRAFO PLENO 50,0000 116,42 5.821,00

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE

INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 40,0000 157,88 6.315,20
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 80,0000 57,51 4.600,80
SUBTOTAL 20.903,85

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 20.903,85

BDI - 33,20% (R$) 6.940,07

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 27.843,92




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
PLANO DE TRABALHO
PJU-007 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
INS. SIURB 1200 BIOLOGO PLENO 40,0000 108,25 4.330,00
INS. SIURB 1194 GEOGRAFO PLENO 60,0000 116,42 6.985,20

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE

INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 60,0000 157,88 9.472,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 40,0000 57,51 2.300,40
SUBTOTAL 27.092,10

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 27.092,10

BDI - 33,20% (R$) 8.994,57

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 36.086,67




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO
PJU-008 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 5,0000 400,37 2.001,85
ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE
INS. SIURB 1125 EXPERIENCIA (SGSP) H 30,0000 157,88 4.736,40
ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - ATE 5 ANOS DE
INS. SIURB 1128 EXPERIENCIA (SGSP) H 40,0000 111,13 4.445,20
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 80,0000 57,51 4.600,80
SUBTOTAL 15.784,25
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 15.784,25
BDI - 33,20% (R$) 5.240,37
jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 21.024,62




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO FiSICO
PJU-009 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 60,0000 253,45 15.207,00
INS. SIURB 1191 GEOLOGO PLENO 80,0000 111,41 8.912,80
INFRA 03-24-00 CONSULTOR 60,0000 400,37 24.022,20
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 40,0000 57,51 2.300,40
SUBTOTAL 54.446,10

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 54.446,10

BDI - 33,20% (R$) 18.076,10

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 72.522,20




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
IDENTIFICACAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO FiSICO
PJU-010 UN
) B CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (RS

(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 80,0000 253,45 20.276,00
INS. SIURB 1191 GEOLOGO PLENO H 80,0000 111,41 8.912,80
INS. SIURB 1193 GEOGRAFO JUNIOR H 120,0000 84,57 10.148,40
INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 80,0000 400,37 32.029,60
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 50,0000 57,51 2.875,50
SUBTOTAL 78.246,00

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 78.246,00

BDI - 33,20% (R$) 25.977,67

jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 104.223,67




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
CONSOLIDAGAO DO ESTUDO AMBIENTAL
PJU-011 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 40,0000 157,88 6.315,20
INFRA 03-30-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 60,0000 111,13 6.667,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 80,0000 57,51 4.600,80
SUBTOTAL 21.587,50

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 21.587,50

BDI - 33,20% (R$) 7.167,05

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 28.754,55




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PREGCO: SERVIGO: UNIDADE:
ELABORACAO E APRESENTACAO DA AUDIENCIA PUBLICA
PJU-012 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R3) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 20,0000 400,37 8.007,40
INFRA 03-27-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR 60,0000 253,45 15.207,00
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO 60,0000 157,88 9.472,80
SUBTOTAL 32.687,20

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 32.687,20

BDI - 33,20% (R$) 10.852,15

jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 43.539,35




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE CONSOLIDAGAO DA AUDIENCIA PUBLICA
PJU-013 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
INFRA 03-27-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR 30,0000 253,45 7.603,50
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO 40,0000 157,88 6.315,20
SUBTOTAL 17.922,40

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 17.922,40

BDI - 33,20% (R$) 5.950,23

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 23.872,63




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO AMBIENTAL
PJU-014 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 5,0000 400,37 2.001,85
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 60,0000 157,88 9.472,80
INFRA 03-30-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 60,0000 111,13 6.667,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 60,0000 57,51 3.450,60
SUBTOTAL 21.593,05

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 21.593,05

BDI - 33,20% (R$) 7.168,89

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 28.761,94




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA
PJU-015 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$

(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 40,0000 400,37 16.014,80
INFRA 03-54-06 GEOLOGO SENIOR H 26,6666 175,53 4.680,78
INFRA 03-54-09 GEOGRAFO SENIOR H 26,6666 150,65 4.017,32
INS. SIURB 1201 BIOLOGO SENIOR H 26,6666 145,36 3.876,25
INFRA 03-54-05 GEOLOGO PLENO H 26,6666 111,41 2.970,92
INFRA 03-54-08 GEOGRAFO PLENO H 26,6666 116,42 3.104,52
INS. SIURB 1200 BIOLOGO PLENO H 26,6666 108,25 2.886,65
INFRA 03-30-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 120,0000 111,13 13.335,60
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 140,0000 57,51 8.051,40
SUBTOTAL 58.938,24

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 58.938,24

BDI - 33,20% (R$) 19.567,49

jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 78.505,73




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE SOLICITAGAO DE LICENGA AMBIENTAL DE INSTALAGAO - LAI
PJU-016 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 20,0000 400,37 8.007,40
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO 120,0000 157,88 18.945,60
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) 80,0000 57,51 4.600,80
SUBTOTAL 31.553,80

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 31.553,80

BDI - 33,20% (R$) 10.475,86

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 42.029,66




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE COMPLEMENTAGAO A SOLICITAGAO DE LICENGA AMBIENTAL DE INSTALAGAO - LAI
PJU-017 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO 60,0000 157,88 9.472,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) 60,0000 57,51 3.450,60
SUBTOTAL 16.927,10
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 16.927,10
BDI - 33,20% (R$) 5.619,79
jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 22.546,89




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DOCUMENTAGAO PARA REQUERIMENTO DE TCA
PJU-018 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 20,0000 400,37 8.007,40
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 80,0000 157,88 12.630,40
INFRA 03-30-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 120,0000 111,13 13.335,60
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 120,0000 57,51 6.901,20
SUBTOTAL 40.874,60

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 40.874,60

BDI - 33,20% (R$) 13.570,36

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 54.444,96




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DOCUMENTAGAO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA
PJU-019 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 20,0000 400,37 8.007,40
INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 40,0000 157,88 6.315,20
INFRA 03-30-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 60,0000 111,13 6.667,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 40,0000 57,51 2.300,40
SUBTOTAL 23.290,80

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 23.290,80

BDI - 33,20% (R$) 7.732,54

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 31.023,34




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO BIOTICO
PJU-020 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$

(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 60,0000 253,45 15.207,00
INS. SIURB 1200 BIOLOGO PLENO H 80,0000 108,25 8.660,00
INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 40,0000 400,37 16.014,80
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 40,0000 57,51 2.300,40
SUBTOTAL 46.185,90

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 46.185,90

BDI - 33,20% (R$) 15.333,71

jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 61.519,61




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO SOCIOECONOMICO
PJU-021 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 60,0000 253,45 15.207,00
INS. SIURB 1194 GEOGRAFO PLENO H 120,0000 116,42 13.970,40
INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 40,0000 400,37 16.014,80
INS. SIURB 1197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO H 120,0000 117,80 14.136,00
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 60,0000 57,51 3.450,60
SUBTOTAL 66.782,50

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 66.782,50

BDI - 33,20% (R$) 22.171,79

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 88.954,29




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: IDENTIFICACAO E AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO UNIDADE:
BIOTICO
PJU-022 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$

(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 80,0000 253,45 20.276,00
INS. SIURB 1200 BIOLOGO PLENO H 80,0000 108,25 8.660,00
INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 80,0000 400,37 32.029,60
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 50,0000 57,51 2.875,50
SUBTOTAL 67.844,80

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 67.844,80

BDI - 33,20% (R$) 22.524,47

jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 90.369,27




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N* DO PRECO: SERVICO: IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO UNIDADE:
SOCIOECONOMICO
PJU-023 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS

(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INFRA 03-25-00 COORDENADOR GERAL H 10,0000 400,37 4.003,70
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MAIS DE 15 ANOS DE

INS. SIURB 1124 EXPERIENCIA (SGSP) H 50,0000 253,45 12.672,50
INS. SIURB 1193 GEOGRAFO JUNIOR H 80,0000 84,57 6.765,60
INFRA 03-24-00 CONSULTOR H 40,0000 400,37 16.014,80
INS. SIURB 1197 ASSISTENTE SOCIAL PLENO H 80,0000 117,80 9.424,00
INS. SIURB 1164 DESENHISTA PROJETISTA (SGSP) H 60,0000 57,51 3.450,60
SUBTOTAL 52.331,20

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 52.331,20

BDI - 33,20% (R$) 17.373,95

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 69.705,15




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM USO DE ESTACAO TOTAL
PJU-024 M2
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INS. SIURB 1134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 0,0066 28,59 0,18
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 0,0012 44,09 0,05
INS. SIURB 1163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NIVEL TECNICO (SGSP) H 0,0024 46,03 0,11
INS. SIURB 1181 TOPOGRAFO (SGSP) H 0,0033 60,58 0,19
INS. SIURB 94235 ESTACAO TOTAL LEICA-TS 16 1" H 0,0025 35,68 0,08
INS. SIURB 94298 FURGAO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERACAO H 0,0020 51,25 0,10
SUBTOTAL 0,53 - 0,18
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 0,71
BDI - 33,20% (R$) 0,23
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 0,94




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA
PJU-025 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-002 RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN 1,0000 254,44 254,44
SUBTOTAL 254,44
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 254,44
BDI - 33,20% (R$) 84,47
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 338,91




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA
PJU-026 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-003 RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN 1,0000 2.446,59 2.446,59
SUBTOTAL 2.446,59
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 2.446,59
BDI - 33,20% (R$) 812,26
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 3.258,85




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
MOBILIZAGCAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO
PJU-027 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-004 MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO VB 1,0000 2.935,91 2.935,91
SUBTOTAL 2.935,91
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 2.935,91
BDI - 33,20% (R$) 974,72
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 3.910,63




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
INSTALAGCAO POR FURO
PJU-028 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ R0 RS
(R$) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
COTAGOES COT-005 INSTALAGCAO POR FURO UN 1,0000 293,59 293,59
SUBTOTAL 293,59
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 293,59
BDI - 33,20% (R$) 97,47
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 391,06




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO 4"
PJU-029 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-006 PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO 4" M 1,0000 107,65 107,65
SUBTOTAL 107,65
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 107,65
BDI - 33,20% (R$) 35,73
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 143,38




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY
PJU-030 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-007 RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN 1,0000 1.223,29 1.223,29
SUBTOTAL 1.223,29
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.223,29
BDI - 33,20% (R$) 406,13
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.629,42




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
MOBILIZAGCAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO
PJU-031 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-008 MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO VB 1,0000 2.935,91 2.935,91
SUBTOTAL 2.935,91
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 2.935,91
BDI - 33,20% (R$) 974,72
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 3.910,63




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
INSTALAGCAO POR FURO
PJU-032 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ R0 RS
(R$) MAO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVICO ESP.
COTAGOES COT-009 INSTALAGCAO POR FURO UN 1,0000 293,59 293,59
SUBTOTAL 293,59
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 293,59
BDI - 33,20% (R$) 97,47
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 391,06




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO HW
PJU-033 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-010 PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO HW M 1,0000 107,65 107,65
SUBTOTAL 107,65
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 107,65
BDI - 33,20% (R$) 35,73
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 143,38




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST"
PJU-034 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-011 ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN 1,0000 1.125,43 1.125,43
SUBTOTAL 1.125,43
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.125,43
BDI - 33,20% (R$) 373,64
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.499,07




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
MOBILIZAGCAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO
PJU-035 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-012 MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO VB 1,0000 12.722,30 12.722,30
SUBTOTAL 12.722,30
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 12.722,30
BDI - 33,20% (R$) 4.223,80
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 16.946,10




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO POR FURO
PJU-036 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-013 INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN 1,0000 1.198,83 1.198,83
SUBTOTAL 1.198,83
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.198,83
BDI - 33,20% (R$) 398,01
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.596,84




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU
PJU-037 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-014 ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M 1,0000 562,71 562,71
SUBTOTAL 562,71
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 562,71
BDI - 33,20% (R$) 186,81
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 749,52




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO DE DISSIPAGAO DE PRESSAO NEUTRA (ATE 2 HORAS)
PJU-038 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-015 ENSAIO DE DISSIPAGAO DE PRESSAO NEUTRA (ATE 2 HORAS) UN 1,0000 1.247,76 1.247,76
SUBTOTAL 1.247,76
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.247,76
BDI - 33,20% (R$) 414,25
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.662,01




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO
PJU-039 ENS.
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-017 ENSAIOS DE LABORATORIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS. 1,0000 1.027,57 1.027,57
SUBTOTAL 1.027,57
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.027,57
BDI - 33,20% (R$) 341,15
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.368,72




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL
PJU-040 ENS.
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-018 ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. 1,0000 3.229,50 3.229,50
SUBTOTAL 3.229,50
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 3.229,50
BDI - 33,20% (R$) 1.072,19
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 4.301,69




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
INVESTIGAGAO DO SUBSOLO ATRAVES DO METODO GEOFISICO GEORADAR (GPR)
PJU-044 M2
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. INVESTIGAGAO DO SUBSOLO ATRAVES DO METODO )
COTAGOES COT-001 GEOFISICO GEORADAR (GPR) M 1,0000 3,73 3,73
SUBTOTAL 3,73
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 3,73
BDI - 33,20% (R$) 1,23
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 4,96




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
LOCAGAO DE FUROS DE SONDAGEM
PJU-045 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INS. SIURB 1134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 1,6000 28,59 45,74
INS. SIURB 1158 DESENHISTA CADISTA (SGSP) H 0,1500 44,09 6,61
INS. SIURB 1163 DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NIVEL TECNICO (SGSP) H 0,3000 46,03 13,80
INS. SIURB 1181 TOPOGRAFO (SGSP) H 0,4000 60,58 24,23
INS. SIURB 94235 ESTACAO TOTAL LEICA-TS 16 1" H 0,4000 35,68 14,27
INS. SIURB 94298 FURGAO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERACAO H 0,4000 51,25 20,50
SUBTOTAL 90,38 - 34,77
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 125,15
BDI - 33,20% (R$) 41,54
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 166,69




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS
PJU-046 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM
COTAGOES COT-019 ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS M 1,0000 52,29 52,29
SUBTOTAL 52,29
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 52,29
BDI - 33,20% (R$) 17,36
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 69,65




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS
PJU-047 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-020 LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M 1,0000 52,29 52,29
SUBTOTAL 52,29
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 52,29
BDI - 33,20% (R$) 17,36
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 69,65




CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS
COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
PJU-048 UN
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INS. SIURB 1134 AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) H 4,0000 28,59 114,36
INS. SIURB 1181 TOPOGRAFO (SGSP) H 2,0000 60,58 121,16
INS. SIURB 94298 FURGAO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERACAO H 2,0000 51,25 102,50
SUBTOTAL 235,52 - 102,50
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 338,02
BDI - 33,20% (R$) 112,22
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 450,24




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
PJU-049 KMXFAIXA
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS
DER-SP 34.09.03 AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA KMXFAIXA 1,0000 168,49 168,49
SUBTOTAL 168,49
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 168,49
BDI - 33,20% (R$) 55,93
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 224,42




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

X i EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
26/10/2021
N° DO PRECO: SERVICO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
PJU-050 KMXFAIXA
] B CcUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVICO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE UNITARIO (R$
(R) | Mao-DE-0BRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVICO ESP.
DER-SP 34.09.04 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA 1,0000 1.204,76 1.204,76
SUBTOTAL 1.204,76
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.204,76
BDI - 33,20% (R$) 399,98
jan-21
PRECO UNITARIO TOTAL (R$) 1.604,74




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
MOBILIZAGCAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POGOS EM PAVIMENTO
PJU-051 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.

INS. SIURB 1003 AJUDANTE GERAL (SGSP) H 4,0000 19,53 78,12
INS. SIURB 1182 SONDADOR (SGSP) 2,0000 40,29 80,58
INS. SIURB 94298 FURGAO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAGAO 2,0000 51,25 102,50
SUBTOTAL 261,20

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 261,20

BDI - 33,20% (R$) 86,71

jan-21
PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 347,91




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL
PJU-052 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
DER-SP 21.07.03 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN 1,0000 103,01 103,01
SUBTOTAL 103,01
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 103,01
BDI - 33,20% (R$) 34,19
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 137,20




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
GRAVAGAO EM AUDIO E VIDEO E TRANSCRIGAO DA AUDIENCIA PUBLICA
PJU-053 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTACOES COT-040 GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO E TRANSCRIGAO DA AUDIENCIA UN 1,0000 7.290.86 7.200.86
PUBLICA
SUBTOTAL 7.290,86
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 7.290,86
BDI - 33,20% (R$) 2.420,56
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 9.711,42




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DIAGNOSTICO INICIAL DE AREAS CONTAMINADAS
PJU-055 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-023 DIAGNOSTICO INICIAL DE AREAS CONTAMINADAS UN 1,0000 7.339,79 7.339,79
SUBTOTAL 7.339,79
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 7.339,79
BDI - 33,20% (R$) 2.436,81
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 9.776,60




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE AVALIAGAO PRELIMINAR
PJU-056 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-024 RELATORIO DE AVALIAGAO PRELIMINAR UN 1,0000 9.880,18 9.880,18
SUBTOTAL 9.880,18
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 9.880,18
BDI - 33,20% (R$) 3.280,21
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 13.160,39




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
LEVANTAMENTO DE USO DA AGUA SUBTERRANEA
PJU-057 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-025 LEVANTAMENTO DE USO DA AGUA SUBTERRANEA UN 1,0000 3.711,21 3.711,21
SUBTOTAL 3.711,21
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 3.711,21
BDI - 33,20% (R$) 1.232,12
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 4.943,33




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - AGUA
PJU-058 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-026 ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - AGUA UN 1,0000 1.900,57 1.900,57
SUBTOTAL 1.900,57
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.900,57
BDI - 33,20% (R$) 630,98
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 2.531,55




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO
PJU-059 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-027 ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO UN 1,0000 1.677,93 1.677,93
SUBTOTAL 1.677,93
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 1.677,93
BDI - 33,20% (R$) 557,07
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 2.235,00




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ANALISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM
PJU-060 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-028 ANALISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN 1,0000 283,74 283,74
SUBTOTAL 283,74
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 283,74
BDI - 33,20% (R$) 94,20
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 377,94




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ANALISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE)
PJU-061 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-029 ANALISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE) UN 1,0000 371,73 371,73
SUBTOTAL 371,73
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 371,73
BDI - 33,20% (R$) 123,41
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 495,14




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
AMOSTRA DE AGUA LOW-FLOW
PJU-062 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-030 AMOSTRA DE AGUA LOW-FLOW UN 1,0000 393,23 393,23
SUBTOTAL 393,23
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 393,23
BDI - 33,20% (R$) 130,55
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 523,78




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRAULIXCA (SLUG TEST)
PJU-063 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE
COTAGOES COT-031 HIDRAULICA (SLUG TEST) UN 1,0000 225,80 225,80
SUBTOTAL 225,80
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 225,80
BDI - 33,20% (R$) 74,96
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 300,76




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTUR

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
INSTALAGAO DE POGCOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE AGUA SUBTERRANEA
PJU-064 M
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. INSTALAGAO DE POGOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE AGUA
COTAGOES COT-032 SUBTERRANEA M 1,0000 336,73 336,73
SUBTOTAL 336,73
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 336,73
BDI - 33,20% (R$) 111,79
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 448,52




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
SONDAGEM MANUAL, ANALISE TACTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL - ESTUDO VOC A
PJU-065 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. SONDAGEM MANUAL, ANALISE TACTIL-VISUAL DO SOLO DO
COTAGOES COT-033 PERFIL - ESTUDO VOC A UN 1,0000 154,83 154,83
SUBTOTAL 154,83
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 154,83
BDI - 33,20% (R$) 51,40
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 206,23




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE |
PJU-066 T
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-034 DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE | T 1,0000 752,07 752,07
SUBTOTAL 752,07
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 752,07
BDI - 33,20% (R$) 249,68
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 1.001,75




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESIDUOS CLASSE | - PERIGOSOS
PJU-067 T
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESIDUOS CLASSE | -
COTAGOES COT-035 PERIGOSOS T 1,0000 98,31 98,31
SUBTOTAL 98,31
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 98,31
BDI - 33,20% (R$) 32,63
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 130,94




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
TRANSPORTE DE RESIDUO CLASSE | - PERIGOSOS ATE O LOCAL DE ARMAZENAMENTO
PJU-068 TXKM
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
. TRANSPORTE DE RESIDUO CLASSE | - PERIGOSOS ATE O
COTAGOES COT-036 LOCAL DE ARMAZENAMENTO TXKM 1,0000 4,91 4,91
SUBTOTAL 4,91
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 4,91
BDI - 33,20% (R$) 1,63
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 6,54




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA
PJU-069 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-037 RELATORIO DE INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA UN 1,0000 9.400,92 9.400,92
SUBTOTAL 9.400,92
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 9.400,92
BDI - 33,20% (R$) 3.121,10
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 12.522,02




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE PLANO DE INTERVENGAO
PJU-070 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-038 RELATORIO DE PLANO DE INTERVENGAO UN 1,0000 19.846,38 19.846,38
SUBTOTAL 19.846,38
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 19.846,38
BDI - 33,20% (R$) 6.588,99
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 26.435,37




CONSTRUINDO A 8A0 PAULO DO FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS,
PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGCAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS

COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU

EMISSAO
26/10/2021

N° DO PRECO: SERVIGO: UNIDADE:
RELATORIO DE EXECUGAO DO PLANO DE INTERVENGAO
PJU-071 UN
) 3 CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE | |\ 75010 (RS
(R$) | mao-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO | SERVIGO ESP.
COTAGOES COT-039 RELATORIO DE EXECUGAO DO PLANO DE INTERVENGAO UN 1,0000 9.884,25 9.884,25
SUBTOTAL 9.884,25
ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATABASE | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) 9.884,25
BDI - 33,20% (R$) 3.281,57
jan-21

PREGO UNITARIO TOTAL (R$) 13.165,82
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO
CONSTRUINDO A §A0 PAULO DU FUTURD DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E
DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

NORMA DE MEDICAO DE SERVICOS

1. FINALIDADE
Regulamentar os critérios e procedimentos para composicdo de precos, medicdo e pagamento de servicos

remunerados pelos regimes de precos unitarios e globais.

2. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1. CONDIGCOES GERAIS

Independente de nova cita¢do, para todos os precos, sejam eles unitarios ou globais, valem as seguintes

condigdes, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma:

e Todos os precos contratuais independem do processo empregado na sua execu¢do, manual ou mecanico,
guaisquer que sejam os materiais, mao de obra e equipamentos empregados;

e Todos os pregcos devem corresponder a servico pronto, sendo que na sua execug¢ao estardo incluidas
todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo mencionadas expressamente;

e Os precos serdo os constantes na PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS da Proposta Comercial;

2.2. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS E GLOBAIS
As descricbes dos servicos constantes da Planilha de Servicos e Precos sdo complementadas pelas
EspecificagGes de Servigos (ES), Especificagdes de Materiais (EM), a presente Norma e os documentos de

Projeto.

2.2.1. Custo Direto
Os coeficientes a serem adotados nos itens abaixo deverdo ser compativeis com as caracteristicas dos
servigos e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das Especificagles, e satisfazendo as Normas,

EspecificacGes e Métodos de Ensaios da ABNT.

a) Material
E aquele entregue pela Contratada, e compreende: relatérios, documentos, estudos, projetos, avaliacdes,

etc.
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO
CONSTRUINDO A §A0 PAULO DU FUTURD DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E
DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

b) Mao de obra
E toda m3o de obra direta que possua habilitagdo para cada servigo especifico.

Os coeficientes a serem adotados incluirdo as ociosidades inerentes aos servigos.

c) Encargos Sociais
Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislacdo em vigor e os casos especificos

previstos em Contrato.

d) Equipamentos

Compreendem os equipamentos e veiculos que intervém diretamente na execu¢ao dos servicos.

2.2.2. BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

Inclui os seguintes itens:

a) Despesas legais, licengas, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS/PASEP, COFINS e ISS).
c) Taxa de riscos.

d) Rateio da administracdo central.

e) Lucro da Contratada.

2.3. MEDIGOES DOS SERVICOS

2.3.1. As medigBes serdo feitas mensalmente pela Contratada, mediante aviso dirigido a Diretoria de
Projetos por escrito, com uma semana de antecedéncia. Deverd ser feita pelo método cumulativo,
acompanhado por prepostos da Area Fiscalizadora e ser por ela reconhecida. Serdo medidas as quantidades

dos servicos efetivamente executados no més.

2.3.2. As medigOes serdo feitas somente para “servico pronto” executado e concluido conforme o

cronograma da SPOBRAS, o que nao implica em sua aceitacdo provisdria ou definitiva, conforme Contrato.

2.3.3. As medi¢Ges serdo apresentadas conforme modelos padronizados, que serdo fornecidos a

Contratada.
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO
CONSTRUINDO A §A0 PAULO DU FUTURD DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E
DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

2.4. CALCULO DOS PAGAMENTOS

2.4.1. Os valores a serem pagos relativos aos servicos executados serdo calculados conforme os critérios
abaixo relacionados, sendo indispensavel a sua aprovacao pela SPOBRAS.

a) Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas, pelos pregos unitarios constantes da Planilha de
Servicos e Pregos;

b) No caso de servicos por verba global, os valores constantes da Planilha de Servicos e Precos serdo

aplicados ou parcelados de acordo com a presente Norma, no item préprio.

2.4.2. Nao caberd nenhum pagamento adicional aos precos contratuais, uma vez que nos mesmos estdo
incorporadas as particularidades do projeto. Este critério também serd observado no caso de proposta para

servigos nao previstos na Planilha de Servigos e Pregos.

2.4.3. Uma vez aprovadas as medicGes e as faturas correspondentes, estas serdo pagas ou creditadas de

acordo com as clausulas contratuais.

2.5. SERVICOS ADICIONAIS

Serdo regidos por Norma prépria.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

As Caracteristicas Gerais serdo complementadas pelas Caracteristicas Especificas de medi¢gdo e pagamentos

dos servigos executados, apresentados a seguir.
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CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD

CONTRA"_I'A(;I'RO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

INFRA

01-15-00

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE
SOLEIRAS, GUIAS E TAMPOES

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-16-00

CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE

PV

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

0 item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-18-00

TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIVEL

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-20-00

CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500)

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

0 item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-25-00

CADASTRO E AMARRAGAO DE BOCA DE LOBO OU
LEAO

UN

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-26-00

CADASTRO E AMARRAGAO DE PV

UN

O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-27-00

CADASTRO E AMARRAGAO DE PV RECOBERTO

UN

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

01-28-00

TRANSPORTE DE COORDENADAS

O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia
da NBR 13133.

O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

02-01-01

SONDAGEM A TRADO MANUAL

O custo unitario remunera os servigos de investigagdo de subsolo por meio de sondagem com trado manual, executada em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o
deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a andlise técnica das amostras obtidas.
O item serd medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

INFRA

02-01-02

SONDAGEM COM EXTRAGAO DE AMOSTRAS NAS
CONDICOES NATURAIS

UN

O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva do trabalho efetuado,
estritamente de acordo com o padréo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE B00/001
O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.

INFRA

02-02-02

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO

UN

O custo unitario remunera 0 manuseio, transporte e instalagdes da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.
O item serd medido por un (unidade) de equipamento mobilizado.
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CONSTRUINDO A SA0 PAULO DO FUTURD

CONTRA"_I'A(;I'RO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM cODIGO DESCRICﬂO UNIDADE CRITERIO DE MEDICI\O
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS O custo unitario remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde sera executada a sondagem
INFRA 02-02-04 |EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTANCIA UN ¢ paro r . gem, P gem (p quip gem.
. O item sera medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.
ATE 100M
PERFURACAO E EXECUCKO DE ENSAIO [0} Cl_Jsto unitario remunera os ser\ggosl dg |nvest|ga§ao de subsolo por meio de sondagem a percussdo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva da sondagem efetuada,
INFRA 02-02-10 4 M estritamente de acordo como padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS.
PENETOMETRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO X . " X . .
O item serd medido por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade efetivamente perfurada.
PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS O cgsto unitario remuner_a os servigos de investigacdo de subsolo por meio de sondagem rotativa, executada em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a analise
INFRA 02-03-11 HX M técnica das amostras obtidas.
0 item serd medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.
. . O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-04-01 [EXECUCAO DE POGO COM 1M2 DE AREA M efetuados, estritamente de acordo com o padréo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE B00/001
O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.
. O custo unitario remunera a execugdo de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de didmetro igual ou superior a 15,00cm,
INFRA 02-04-02 [EXECUCAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M inclusive o arrancamento.
O item serd medido por m (metro linear) de profundidade (pogo de 1,00 m2), referente a todas as areas laterais escoradas.
INFRA 02-04-03 |REATERRO DO POCO M (0] _custo un!tarlo _remunera o) serwgt_) de reaterro, e_xecutado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.
O item sera medido por m (metro linear - profundidade) de reaterro executado.
O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-06-01 |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
0 item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.
) O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-06-02 [ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servico.
O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-06-03 |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
0 item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.
i O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-06-04 |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos
INFRA 02-06-05 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
. R R O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos|
INFRA 02-06-09 ENSALOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS ENS. efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001

(MOLDADO)

O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
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CONTRA"_I'A(;I'RO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE CRITERIO DE MEDIGAO
O custo unitario remunera os servigos especificados, bem como a apresentagdo gréfica e descritiva dos trabalhos efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico
INFRA 03-09-00 |ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA KM2  [determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma Técnica do Instituto de Engenharia IE — N© 01 / 2011 .
O item serd medido na Unidade indicada em cada servigo.
0 servico sera pago por un (unidade) de projeto BASICO desenvolvido em formato A1, atendendo as recomendacBes das normas técnicas e em estrita observancia as legislagdes
Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes do poder publico, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos
INFRA 03-53-17 |PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN deverdo ainda seguir o disposto nos memoriais especificos fornecidos pelo contratante.
O custo unitario remunera exclusivamente saldrios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentagéo de desenhos técnicos, memorias de célculo,
tabelas de quantitativos, especificagdes, servigo técnico de plotagens e midia eletronica.
O servigo sera pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em formato Al, atendendo as recomendacBes das normas técnicas e em estrita observancia as,
legislagbes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes do poder publico, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos
INFRA 03-53-18 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN desenvolvidos deverdo ainda seguir o disposto nos memoriais especificos fornecidos pelo contratante.
O custo unitario remunera exclusivamente salarios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentacdo de desenhos técnicos, memérias de calculo,
tabelas de quantitativos, especificagBes, servigo técnico de plotagens e midia eletronica.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-001 |ANALISE DE VIABILIDADE UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigGes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Memdria de Célculo, devendo atender aos padrdes, normas e critérios,
estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
SPOBRAS PIU-002 MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PITANILHA D!E UN O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMORIA DE CALCULO * 50% mediante apresentacdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo de Memoriais Descritivos e Justificativos, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia
elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PIU-003 | MEMORIALS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo de Especificagdes Técnicas e Composigbes de Pregos Unitarios, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo
de Referéncia elaborado pela SPObras.
SPOBRAS PIU-004 ESPECIFICACQES TECNICAS E COMPOSICAO DE UN O item serd pago em 03 (trés) parcelas:

PRECOS UNITARIOS

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condiges minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

* 30% apds aprovagdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.
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EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

SPOBRAS

PJU-005

LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE
OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO
E PLANO DE ATAQUE DE OBRA

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo de Layout e Dimensionamento do Canteiro de Obras, Alternativas Locacionais do Canteiro e Plano de Ataque de Obra, devendo atender
aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.

O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovagdo dos documentos;

» 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-006

REQUERIMENTO DE CONSULTA PREVIA — RCP

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigGes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% ap6s emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-007

PLANO DE TRABALHO

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-008

CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item serd pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% ap6s emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-009

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE
INFLUENCIA - MEIO FISICO

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrGes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item serd pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condiges minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovagdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-010

IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E
PROGRAMAS - MEIO FISICO

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.
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EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM cODIGO DESCRICRO UNIDADE CRITERIO DE MEDIC[\O
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-011 |CONSOLIDACAO DO ESTUDO AMBIENTAL UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
~ ~ a O item serd pago em 02 (duas) parcelas:
SPOBRAS PJU-012 IEIL_J/;?_?CR: GAO E APRESENTAGAO DA AUDIENCIA UN * 50% na entrega do arquivo referente a Elaboragdo da Apresentagdo da Audiéncia Publica, que devera ser aprovada pela equipe técnica da SPObras a antes da realizagdo da
sessdo;
* 50% apds a realizagdo da mesma, desde que comprovada a participagdo da equipe técnica da empresa responséavel pelos estudos ambientais, bem como a entrega de relatério
com as demandas apontadas nas respectivas audiéncias, a gravagdo da audiéncia e sua transcrigdo.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
. ~ a O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-013 §5I;I-\_-IFSAR 10 DE CONSOLIDAGAO DA AUDIENCIA UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
* 30% ap6s aprovagdo dos documentos;
 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
. = O item serd pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-014 iII\E/ILEﬁ-II;g?/I-\OL DE COMPLEMENTAGOES AO ESTUDO UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrGes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item serd pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-015 |PLANO BASICO AMBIENTAL — PBA UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condiges minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovagdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
, - O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-016 RELATORIO DE SOLICITACAQ DE LICENGA UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status

AMBIENTAL DE INSTALAGAO - LAI

"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
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EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE CRITERIO DE MEDIC[\O
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
. ~ ~ O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-017 RELATORIO DE COMPLEMENTAGAO A S~OLICITACAO UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
DE LICENGA AMBIENTAL DE INSTALACAO - LAI s P i . . N
liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
B O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-018 |DOCUMENTAGAO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigGes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
~ O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-019 _?85 UMENTAGAO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
. : O item serd pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-020 DIAGNOSTICO AMBIENTAL DAS AREAS DE UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
INFLUENCIA - MEIO BIOTICO . o I P . P
liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% ap6s emissdo da entrega final.
O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrGes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
P : O item serd pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-021 DIAGNP STICO AMBIENTAL DAS AAREAS DE UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
INFLUENCIA - MEIO SOCIOECONOMICO " o e . . P
liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovagdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O servigo serd medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
IDENTIFICACAO E AV/-I\LIA(;AO DE IMPACTOS O item sera pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-022 |AMBIENTAIS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status

PROGRAMAS - MEIO BIOTICO

"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
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ORIGEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE CRITERIO DE MEDIGAO

O servigo sera medido por un (unidade).
O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DE IMPACTOS O item serd pago em 03 (trés) parcelas:
SPOBRAS PJU-023 |AMBIENTAILS; PROGNOSTICO AMBIENTAL; PLANOS E UN * 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
PROGRAMAS - MEIO SOCIOECONOMICO "liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;
» 30% apds aprovacdo dos documentos;
* 20% apds emissdo da entrega final.
O custo unitario remunera os servigos do levantamento planialtimétrico e cadastral de area urbana, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viario,

SPOBRAS PIU-024 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 quadras, areas livres e institucionais, lotes, edificagdes, postes da rede publica de eletrificagdo, tampdes com as respectivas identificacbes (exceto o cadastro interno), bocas de|

COM USO DE ESTAGAO TOTAL lobo (exceto o cadastro interno), guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, etc.
O item sera medido por metro quadrado (m2) de area levantada.
O servigo sera medido por un (unidade) de amostra coletada.

SPOBRAS PJU-025 |RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN O custo unitario remunera a mao de obra, mat_enals e equament,os ngcessanos para a re_zt|rada~de amostras_ deformadas, com a adequada_ coleta, |den_t|f|ce_3gao~, protegao,
transporte e armazenamento, conforme norma vigente. A coleta sera realizada em pogos de inspegdao, em quantidades e profundidades determinadas pela fiscalizagdo SPObras
e/ou gedlogo responsavel. O item remunera ainda a elaboragdo de formuldrios de campo e relatério final assinado por profissional de nivel superior registrado no CREA.

O servigo sera medido por un (unidade) de amostra coletada.
O custo unitario remunera a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a retirada de amostras indeformadas, com a adequada talhagem do bloco, coleta,

SPOBRAS PJU-026 |RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN identificagdo, protegdo, transporte e armazenamento, conforme norma vigente. A coleta sera realizada em pogos de inspegdo, em quantidades e profundidades determinadas pela
fiscalizacdo SPObras e/ou gedlogo responsavel. O item remunera ainda a elaboragdo de formularios de campo e relatdrio final assinado por profissional de nivel superior|
registrado no CREA.

O servigo sera medido por un (unidade).

SPOBRAS PJU-027 |MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN O custo unitario remunera as despesas com a mobilizagdo e posterior desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios para a perfuragdo em solo e retirada de amostras,
Shelby.

O servigo sera medido por un (unidade).

SPOBRAS PJU-028 |INSTALAGAO POR FURO UN O custo unitario remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessarios para a perfuracdo em solo e retirada de amostras Shelby.
Remunera também o posicionamento e instalagdo dos equipamentos no local do furo, além de posterior desmontagem.

O servigo sera medido por m (metro), considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

SPOBRAS PJU-029 |PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO 4" M O custo unitario remunera a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a perfuracdo em solo com didmetro de 4", conforme as especificacdes técnicas da
fiscalizagdo SPObras e de acordo com normas vigentes.

O servigo sera medido por un (unidade) de amostras coletadas.

SPOBRAS PJU-030 |RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN [0} cust~o ur_\ltarlglrem~unera a‘mao ge obra, mgtgrlals e equipamentos nece,ssarlos para a r~et|rada de am’o_stra Shelby em furo p,rgwa_mente gxecutado. Remur}era alnda’a adequa_da
vedacdo, identificagdo, manipulagdo e acondicionamento da amostra, além da elaboragdo de formuldrios de campo e relatério final assinado por profissional de nivel superior
registrado no CREA, devendo atender as especificagbes técnicas da fiscalizagdo SPObras e normas vigentes.

O servigo serd medido por un (unidade).

SPOBRAS PJU-031 |MOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN O custo unitario remunera as despesas com a mobilizagdo e posterior desmobilizagdo de equipe e equipamentos necessarios para a perfuragdo em solo e execugdo de Ensaio de,

Palheta "Vane-Test".
O servigo serd medido por un (unidade).
SPOBRAS PJU-032 |INSTALAGAO POR FURO UN O custo unitario remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessarios para a perfuragdo em solo e execugdo de Ensaio de Palheta "Vane-

Test". Remunera também o posicionamento e instalagdo dos equipamentos no local do furo, além de posterior desmontagem.
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ORIGEM cODIGO DESCRICﬂO UNIDADE CRITERIO DE MEDICI\O
O servigo sera medido por m (metro), considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

SPOBRAS PJU-033 |PERFURAGAO EM SOLO COM DIAMETRO HW M O custo unitario remunera a mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a perfuragdo em solo com didmetro HW, conforme as especificagdes técnicas da fiscalizagdo
SPObras e de acordo com normas vigentes.

O servigo sera medido por un (unidade) de ensaio executado.

SPOBRAS PJU-034 |ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN (0] custc? unitario remunerei a ma’o_de obra, materiais g equ|pamentos ne‘cessanc_)s parga a execugao d(z Ensaio de Pf]l_heta 'Vane-Test" em ,fgro prewamente executado. ‘Remunera, 0s
procedimentos de cravagdo estatica da palheta e aplicagdo de torque a ponteira, além da elaboragao de formularios de campo e relatdrio final assinado por profissional de nivel
superior registrado no CREA, devendo atender as especificagdes técnicas da fiscalizagdo SPObras e normas vigentes.

SPOBRAS | PIU-035 |MOBILIZACKO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO un  |O servico serd medido por un (unidade). - ) o ) ) . . -

O custo unitério remunera as despesas com a mobilizagdo e posterior desmobilizagdo de equipe e equipamentos necessarios para a execugdo de Ensaio de Piezocone (CPTU).
. O servigo serd medido por un (unidade).

SPOBRAS PJU-036 |INSTALACAO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN O custo unitario remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessarios para a execucdo de Ensaio de Piezocone (CPTU). Remunera
também o posicionamento e instalacdo dos equipamentos no local do ensaio, além de posterior desmontagem.
O servigo sera medido por un (unidade) de ensaio executado.

SPOBRAS PIU-037 |ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M OA c_usto un|tar|o_ r~emunera a_ njao_ de obra, materiais e eqL’upamentos nec?ssarlos parala_ execugao do Ensalo,d_e Plezocon_e (CPTU). Remupera a crayac_;ao est_at|ca dt_e ponteira
conica com aferigdo das resisténcias de ponta e lateral, além da elaboragdo de formularios de campo e relatdrio final assinado por profissional de nivel superior registrado no
CREA, devendo atender as especificagdes técnicas da fiscalizagdo SPObras e normas vigentes.

. . ’ O servigo sera medido por un (unidade) de ensaio executado.
ENSAIO DE DISSIPAGAO DE PRESSAO NEUTRA (ATE 2 O custo unitario remunera a méo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execugdo do Ensaio de Dissipagdo de Pressdo Neutra a qualquer profundidade e durante o

SPOBRAS PJU-038 UN . . ~ - L . - K . . e~ P

HORAS) tempo determinado, além da elaboragdo de formulérios de campo e relatdrio final assinado por profissional de nivel superior registrado no CREA, conforme especificagdes técnicas|
da fiscalizagdo SPObras.
. ; 0 item serd medido na Unidade (ensaio) indicada em cada servico.

SPOBRAS PJU-039 E’;‘:EA%gSLEETLgBORATORIO CISALHAMENTO ENS. O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos|

efetuados, estritamente de acordo com o padréo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001.
i O item serd medido na Unidade (ensaio) indicada em cada servigo.

SPOBRAS PJU-040 |ENSAIOS DE LABORATORIO - TRIAXIAL ENS. O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentagdo grafica e descritiva dos trabalhos|

efetuados, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001.
O servigo sera medido por m2 (metro quadrado) de investigagdo executada.
INVESTIGACAO DO SUBSOLO ATRAVES DO METODO O custo unitario ’remunera tod? a mao de% c_)bra, materiais e eclwpam’eptos necess::arlos para a execugao dg investigagdo de subsolo atrave~s do Método Ge(IJfI,SIlCO Georadarl(GPR).

SPOBRAS PJU-044 ; M2 Remunera também a elaboragdo de relatério com representagdes gréficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no

GEOFISICO GEORADAR (GPR) .
Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item remunera ainda a mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e dos equipamentos necessarios para a execugdo do servigo.
O custo unitario remunera os servigos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a
SPOBRAS PIU-045 |LOCACAO DE FUROS DE SONDAGEM UN apresentagao grafica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrdo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia

da NBR 13133.
O item sera medido na Unidade indicada em cada servigo.
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cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

SPOBRAS

PJU-046

LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO
COM ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS

O servigo sera medido por m (metro) de levantamento executado.

O custo unitario remunera toda a méo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execugdo de levantamento batimétrico, modo continuo com Ecobatimetro e Sistema
de Posicionamento Global em modo diferencial (DGPS). Remunera também a elaboragdo de relatdrio com representagbes graficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo
atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e dos equipamentos necessarios para a execugdo do servigo.

SPOBRAS

PJU-047

LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS

O servigo serd medido por m (metro) de levantamento executado.

O custo unitdrio remunera toda a méo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execugdo de levantamento de segdes batimétricas, modo continuo com Ecobatimetro
e Sistema de Posicionamento Global em modo diferencial (DGPS). Remunera também a elaboragdo de relatério com representagOes graficas e descritivas dos resultados obtidos,
devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e dos equipamentos necessarios para a execugao do servigo.

SPOBRAS

PJU-048

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE
TOPOGRAFIA

UN

O custo unitario remunera a disponibilizagdo de equipe técnica de topografia no local da obra, inclusive a mobilizagdo e posterior desmobilizagdo.
O item sera medido por un (unidade) de equipe.

SPOBRAS

PJU-049

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS
DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA

KMXFAIXA

O servigo serad medido por km x faixa, ou seja, pela extensdo da via levantada e pelo nimero de faixas existentes.

O custo unitario remunera toda a médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execugdo do inventario do pavimento, inclusive medidas dos afundamentos das|
trilhas de roda. Remunera também a elaboragdo de relatério com representagdes graficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrdes, normas e critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e dos equipamentos necessarios para a execugdo do servigo.

SPOBRAS

PJU-050

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

KMXFAIXA

0 servigo sera medido por km x faixa, ou seja, pela extensdo da via levantada e pelo nimero de faixas existentes.

O custo unitario remunera toda a médo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a execugdo de levantamento deflectométrico do pavimento. Remunera também a
elaboragdo de relatério com representacBes graficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia
elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilizagdo e desmobilizacdo da equipe e dos equipamentos necessarios para a execugdo do servigo.

SPOBRAS

PJU-051

MOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA
ABERTURA DE POGCOS EM PAVIMENTO

UN

O custo unitario remunera a mobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios para abertura de pogos em pavimento, inclusive posterior desmobilizaggo.
0 item sera medido por un (unidade) de equipe e equipamentos mobilizados.

SPOBRAS

PJU-052

ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

UN

0 item serd medido na unidade indicada em cada servigo.
O custo unitario remunera os servicos indicados, executados em qualquer ponto do municipio de Sdo Paulo, bem como a apresentacdo grafica e descritiva dos trabalhos|
efetuados, estritamente de acordo com o padréo técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versdo em vigéncia da Norma do DER ET-DE G00/001.

SPOBRAS

PJU-053

GRAVACAO EM AUDIO E VIDEO E TRANSCRICAO DA
AUDIENCIA PUBLICA

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrGes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item serd pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para andlise" que atenderem as condiges minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovagdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-055

DIAGNOSTICO INICIAL DE AREAS CONTAMINADAS

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigdes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.
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cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

SPOBRAS

PJU-056

RELATORIO DE AVALIAGAO PRELIMINAR

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-057

LEVANTAMENTO DE USO DA AGUA SUBTERRANEA

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigGes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% ap6s emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-058

ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) -
AGUA

UN

O item serd medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, méo-de-obra e materiais necessarios a adequada execucéo dos servigos, e liberado apds a
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-059

ANALISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) -
SOLO

UN

O item serd medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, méo-de-obra e materiais necessarios a adequada execucéo dos servigos, e liberado apds a
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-060

ANALISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM

UN

O item serd medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, méo-de-obra e materiais necessarios a adequada execucéo dos servigos, e liberado apds a
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-061

ANALISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE
QUALIDADE)

UN

O item serd medido por un (unidade) executada, conforme especificagdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, méo-de-obra e materiais necessarios a adequada execucéo dos servigos, e liberado apds a
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-062

AMOSTRA DE AGUA LOW-FLOW

UN

O item serd medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, méo-de-obra e materiais necessarios a adequada execucéo dos servigos, e liberado apds a
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-063

ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULIXCA (SLUG TEST)

UN

O item sera medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, mao-de-obra e materiais necessarios a adequada execugao dos servicos, e liberado apos a|
aprovacéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-064

INSTALAGAO DE POGOS DE MONITORAMENTO DE 2"
DE AGUA SUBTERRANEA

O item sera medido por m (metro) de pogo de monitoramento executado, conforme especificagao técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, mao-de-obra e materiais necessarios a adequada execugao dos servicos, e liberado apos a|
aprovacao da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-065

SONDAGEM MANUAL, ANALISE TACTIL-VISUAL DO
SOLO DO PERFIL - ESTUDO VOC A

UN

O item sera medido por un (unidade) executada, conforme especificacdo técnica.
O preco unitario inclui todas as despesas com os equipamentos, mao-de-obra e materiais necessarios a adequada execugdo dos servicos, e liberado apos a|
aprovagéo da fiscalizagao.

SPOBRAS

PJU-066

DESTINAGAO DE RESIDUOS CLASSE I

O servigo sera pago por t (tonelada) de residuo classe I descartado.
O custo unitario remunera a taxa de descarte de residuo classe I em aterro certificado pela CETESB (Companhia e Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de
Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos 6rgdos legisladores para Regido Metropolitana de Sdo Paulo.
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EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CRITERIOS DE MEDICAO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CRITERIO DE MEDICAO

SPOBRAS

PJU-067

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESIDUOS
CLASSE I - PERIGOSOS

O servigo sera pago por t (tonelada) de residuo classe 1.
O custo unitario remunera a mdo de obra e equipamentos necessarios para a execugdo da carga e descarga de residuos classe I.

SPOBRAS

PJU-068

TRANSPORTE DE RESIDUO CLASSE I - PERIGOSOS
ATE O LOCAL DE ARMAZENAMENTO

TXKM

O servigo sera pago por t x km, ou seja, pelo peso em toneladas de material transportado multiplicado pela distancia percorrida em quilémetros.
O custo unitario remunera o transporte de residuos classe 1.

SPOBRAS

PJU-069

RELATORIO DE INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

» 20% apds emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-070

RELATORIO DE PLANO DE INTERVENGAO

UN

O servigo serd medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servigo especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentagdo de documentos técnicos considerados vélidos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigGes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% ap6s emissdo da entrega final.

SPOBRAS

PJU-071

RELATORIO DE EXECUGAO DO PLANO DE
INTERVENCAO

UN

O servigo sera medido por un (unidade).

O custo unitario remunera a elaboragdo do servico especificado, devendo atender aos padrdes, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referéncia elaborado pela SPObras.
O item sera pago em 03 (trés) parcelas:

* 50% mediante apresentacdo de documentos técnicos considerados validos pela fiscalizagdo de projetos da SPObras. Serdo considerados validos os documentos de status
"liberados para analise" que atenderem as condigbes minimas estabelecidas no Termo de Referéncia;

» 30% apds aprovacdo dos documentos;

* 20% apds emissdo da entrega final.
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO
CONSTRUINDO A 5A0 PAULO DO FUTURD DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E
DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

NORMA DE SERVICOS ADICIONAIS

1. FINALIDADE

Regulamentar os procedimentos a serem adotados, pela CONTRATADA e a SPOBRAS, para aprovacao,
medicdo e pagamento dos servicos adicionais.

2. CONCEITO DE SERVICOS ADICIONAIS

Sdo servicos que, embora abrangidos pelo escopo do contrato, ndo estdo inclusos na Planilha de Servicos e
Precos, e cuja execucdo pela CONTRATADA tornou-se, no decorrer dos servicos e a critério da SPOBRAS,
tecnicamente recomendada.

3. PROCEDIMENTOS

3.1. Dos Pregos dos Servigos Extracontratuais

Verificada, pela SPOBRAS, a procedéncia do Servico Adicional, o NPC - Nucleo de Precos e Custos - elaborara
sua proposta de composicdo de precos unitarios, em conformidade com as diretrizes da SIURB/SINAPI.

As versoes (datas base das publicacGes) das tabelas a serem utilizadas deverdo ser as mesmas que serviram
de base para a elaboracdo do orcamento pela SPOBRAS, ou seja, JANEIRO/2021.

3.2. Item pertencente as tabelas da PMSP/SINAPI
Caso o item solicitado pertencga a alguma das tabelas citadas, deverd ser adotado o menor valor entre elas.

Sobre o custo unitario do item de servico da tabela da INFRAESTRUTURA ou EDIFICACOES ou SINAPI, incidira
o BDI proposto pela Contratada e na sequéncia serd aplicado o percentual de desconto ofertado pela
Contratada na sua Proposta Comercial.

3.3. Item ndo pertencente as tabelas da PMSP/SINAPI

Caso o item ndo apresente similaridade aos itens das tabelas citadas, seu preco devera ser composto
atendendo as seguintes condi¢ées:

1. Os coeficientes para materiais, mdo de obra e equipamentos devem ser devidamente justificados
em memoriais descritivos ou citando-se as fontes de onde procederam. Quando o calculo se
fundamentar em desenhos, projetos e croquis, copias dos mesmos devem estar anexados junto aos
seus respectivos memoriais descritivos e de calculos.

2. Serdo considerados imprescindiveis para a analise e consequente aprova¢do de novos pregos, 0s
seguintes documentos:

a. Projetos devidamente aprovados pela SP Obras;
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS,
ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO
CONSTRUINDO A 5A0 PAULO DO FUTURD DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E
DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

b. Memoriais descritivos dos servicos, determinando a equipe adotada bem como o tempo
para a execucdo de cada servico a fim de justificar os coeficientes calculados.

c. Composicdo de preco com os coeficientes ajustados e coerentes com os memoriais
apresentados.

d. Osinsumos constantes nas CPU’s originam-se daqueles apresentados quando da entrega da
proposta (o valor sera aquele ja considerando o desconto aplicado), quando existir;

e. Caso ndo existam, os insumos deverdo ser aqueles do orcamento base das Tabelas de
Referéncia, reajustando o valor até a data base do contrato, aplicando o desconto
Contratual.

3. Os custos unitdrios dos materiais, mao de obra e equipamentos ndo constantes do contrato ou das
Tabelas de Referéncia devem ser obtidos através de cotagdes ou citando-se as fontes de referéncia,
e referidos a data basica do contrato (usando-se os indices de correcdo contratual) e aplicando-se na
sequéncia, o desconto contratual;

4. Os custos hordrios dos equipamentos ndo constantes do contrato serdo obtidos conforme os
calculos desenvolvidos no modelo padrdo “Composicdo de Custo Horario de Equipamento”. Para os
componentes, valem as mesmas consideragdes dos itens “2d, 2e e 3”;

Todas as “Composi¢des de Precos Unitarios” serdo analisadas de forma decomposta, respeitando os critérios
acima para cada um dos insumos que compde 0 Novo preco unitario;

3.4. Dos descontos Contratuais

A todos os servicos adicionais e componentes de custos mencionados sera aplicada a mesma taxa de BDI
utilizada no Orgcamento e Contrato, prevalecendo o ultimo sobre o primeiro, subtraindo do prego obtido o
desconto referenciado no Contrato, ou quando ndo especificado descontado a diferenca percentual entre o
valor do Orgcamento Referencial e o valor Global do Contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir a
manutenc¢3o do percentual de desconto ofertado pelo Contratado *.

3.5. Dos critérios de retroacao dos valores de cotacdo ou de tabelas de Referéncia

A retroacdo devera obedecer aos mesmos indices do contrato principal.

! Nota: Recomendac&o do TCU Acérd&o 2622/2013 — Plenério.
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CONSTRUINDO A SAO PAULD DD FUTURD

CONTRATAGAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A
EXECUGAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIGOS GEOTECNICOS, ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAGAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE.

CALCULO DE COEFICIENTE DE VARIAGAO POR PERIODO
DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAGAO)

VALOR DO INDICE
A - DATA BASE DO X COEFICIENTE
0 -
N SERVICOS CUSTO B - DATA A ATINGIR R . VARIAGCAO B/A PESO RELATIVO COEFICIENTE ADOTADO
1 CONSULTORIA jan/21 jan/21 525,97 525,97 1,000000 100,00% 1,000000 1,000000
2 CONSULTORIA nov/20 jan/21 524,09 525,97 1,003587 100,00% 1,003587 1,003587
3 CONSULTORIA jun/21 jan/21 535,01 525,97 0,983103 100,00% 0,983103 0,983103
4 CONSULTORIA jul/21 jan/21 537,45 525,97 0,978639 100,00% 0,978639 0,978639
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S’0bras

CONSTRUINDO A SAD PAULD DD FUTURD

CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO
AMBIENTE PARA A EXECUCAO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS
GEOTECNICOS, ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS, PROJETOS
EXECUTIVOS E ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA
IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE
CONEXAO COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

BDI DE PROJETOS

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSICAO DO BDI

(A) ESCRITORIO CENTRAL 12,72 %
(B) LUCROBRUTO 800 %
(C) IMPOSTOS PIS / PASEP 065 %
COFINS 300 %

ISS 500 %

865 %

BDI=[1+(A/100)]x[1+(B/100)]x{1/[1-(C/100)]}-1

BDI = 33,20 %




CONSTRUINDO A SAD PAULO DO FUTURO

ENCARGOS SOCIAIS

SAO PAULO OBRAS - SPOBRAS
DOB - GPC



g CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM
ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUGCAO DOS
LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVICOS GEOTECNICOS, ELABORAGCAO DOS PROJETOS

@@ nnras BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAGAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA

CONETRUINDD A SAD PAULD DO FUTURO

IMPLANTACAO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXAO
COM O SISTEMA VIARIO EXISTENTE

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS

MENSALISTAS - H 40

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B2
B3
B4
B5S
B6

Ci
c2

D1

El
E2
E3

A IENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Previdencia Social 20,00
FGTS 8,00
Saléario Educacao 2,50
SESI 1,50
SENAI 1,00
SEBRAE 0,60
INCRA 0,20
Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

B__|JENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

13.° Salério 12,65
Férias 16,87
Faltas Abonadas Legalmente 0,84
Aviso Prévio 1,04
Auxilio Enfermidade 0,27
Licenca Paternidade 0,28
Total do Grupo B 31,96 %

C IENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

Deposito por despedida sem justa causa 5,36 %
Indenizacao Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %
Total do Grupo C 6,41 %

D IREINCIDENCIAS

Reincidéncia de A sobre B 12,08 %
Total do Grupo D 12,08 %
COMPLEMENTOS

Vale refeicédo 9,01

Vale transporte 1,99
Seguro de vida coletivo 0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 99,70 %
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LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MAO DE OBRA

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

e

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MATERIAIS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

@%@

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - EQUIPAMENTOS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

e

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - SERVICOS ESPECIALIZADOS

ORIGEM

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

@%@

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE:




LOGO DA

NOME DA OBRA

PROPONENTE
X A EMISSAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU
N° DO PREGO: SERVIGO: UNIDADE:
) . CUSTO PARCELAS DO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO (R$)
ORIGEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEFICIENTE

UNITARIO (R$)

MAO-DE-OBRA

MATERIAL

EQUIPAMENTO

SERVICO ESP.

SUBTOTAL

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

DATA BASE

CUSTO UNITARIO TOTAL (R$)

BDI - 00,00% (R$)

PREGO UNITARIO TOTAL (R$)




LOGO DA
PROPONENTE

NOME DA OBRA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

CATEGORIA DO BDI

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSICAO QG—BQI

N

(A) ESCRITORIO CENTRAL (é\ N

OO O
(B) LUCRO BRUTO \)j

ALV
NN

(C) IMPOSTOS \)\) PIS / PASEP %
COFINS %
ISS %

BDI=[1+(A/100)]x[1+(B/100)]x{1/[1-(C/100)]}-1

BDI = %




LOGO DA PROPONENTE

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALARIOS

MENSALISTAS - H 40

DISCRIMINAGCAO

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

TOTAL DO GRUPO A

Al PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALARIO EDUCAGAO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) ( m \

A9 SECONCI N\ \ N
—

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA D{A @ \

B1 13.2 SALARIO / (\ \ \//
B2 FERIAS \ N\ /

B3 FALTAS ABONADAS LEGALMEI\N'E\\\ \

B4 AVISO PREVIO

B5 AUXILIO ENFERMIDADE

B6 LICENGA PATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPOSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

Cc2 INDENIZAGAO ADICIONAL ( LEI 7.238 / 84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

El VALE REFEICAO
E2 VALE TRANSPORTE
E3 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS




LOGO DA PROPONENTE

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALARIOS

HORISTAS

DISCRIMINAGCAO

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al PREVIDENCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALARIO EDUCAGAO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) ( (\ \

A9 SECONCI e ( \\/ /
>

TOTAL DO GRUPO A ( @

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA D(A @0\ \ ?

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (BS\R)/ m \ \//

B2 FERIADOS QUE COINCIDEM CO)SA’DI\A‘§ NTE\&\ U/
N

B3 AUXILIO ENFERMIDADE

B4 LICENGA PATERNIDADE

BS ACIDENTE DE TRABALHO

B6 FALTAS ABONADAS

B7 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES
B8 13° SALARIO

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)

Ci DEPOSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA
c2 FERIAS INDENIZADAS

C3 AVISO PREVIO INDENIZADO

Cc4 INDENIZAGAO ADICIONAL (LEI 7.238/84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDENCIAS

D1 REINCIDENCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1l VALE REFEICAO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 EPI's

E4 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS
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