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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  

  



PREÇO TOTAL

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

3.154.734,68                   100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

RESUMO GERAL

1
ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS 

PROJETOS

GRUPO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS

EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

 (%) PREÇO (R$)

26/10/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DOB - GPC JANEIRO/2021

(SEM DESONERAÇÃO)

3

2

DISCRIMINAÇÃO

6

4

5 ETAPA 5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO

ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO

9,51%

1,61%

ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO 618.581,55                                     19,61%

299.897,56                                     

50.883,86                                       

ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS

19,08%

334.886,85                                     10,62%

ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS 1.248.480,71                                 39,57%

602.004,15                                     
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1 ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

1 INFRA 03-09-00 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA KM2                 0,79 2.098,94         33,20%           2.795,78                  2.208,66 

2 SPOBRAS PJU-001 ANÁLISE DE VIABILIDADE UN                 1,00 36.542,95       33,20%         48.675,20                48.675,20 

SUBTOTAL 1 - ETAPA 1 - ESTUDOS E LAUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS               50.883,86 

2 ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS

2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

3 SPOBRAS PJU-024
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM USO DE ESTAÇÃO

TOTAL
M2         39.600,00 0,71               33,20%                 0,94                37.224,00 

4 SPOBRAS PJU-044
INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO ATRAVÉS DO MÉTODO GEOFÍSICO GEORADAR

(GPR)
M2         10.875,00 3,73               33,20%                 4,96                53.940,00 

5 INFRA 01-15-00
NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E

TAMPÕES
M             700,00 4,33               33,20%                 5,76                  4.032,00 

6 INFRA 01-16-00 CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV                 9,00 199,08            33,20%             265,17                  2.386,53 

7 INFRA 01-18-00 TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL M             700,00 2,08               33,20%                 2,77                  1.939,00 

8 INFRA 01-20-00 CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M               26,00 10,43             33,20%               13,89                    361,14 

9 INFRA 01-25-00 CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO UN               18,00 46,43             33,20%               61,84                  1.113,12 

10 INFRA 01-26-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV UN                 9,00 68,98             33,20%               91,88                    826,92 

11 INFRA 01-27-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO UN                 2,00 187,07            33,20%             249,17                    498,34 

12 INFRA 01-28-00 TRANSPORTE DE COORDENADAS M             700,00 2,07               33,20%                 2,75                  1.925,00 

13 SPOBRAS PJU-045 LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM UN               37,00 125,15            33,20%             166,69                  6.167,53 

14 SPOBRAS PJU-046
LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO,

POSICIONAMENTO COM DGPS
M             120,00 52,29             33,20%               69,65                  8.358,00 

15 SPOBRAS PJU-047 LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M               60,00 52,29             33,20%               69,65                  4.179,00 

16 SPOBRAS PJU-048 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN                 1,00 338,02            33,20%             450,24                    450,24 

17 SPOBRAS PJU-049
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS

DAS TRILHAS DE RODA
KMXFAIXA                 1,62 168,49            33,20%             224,42                    363,56 

18 SPOBRAS PJU-050 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA                 1,62 1.204,76         33,20%           1.604,74                  2.599,67 

2.2 SONDAGENS A TRADO, CAVAS E ENSAIOS PARA PROJETO DE PAVIMENTO

19 SPOBRAS PJU-051
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POÇOS EM

PAVIMENTO
UN                 1,00 261,20            33,20%             347,91                    347,91 

20 INFRA 02-01-02 SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS UN                 6,00 112,73            33,20%             150,15                    900,90 

21 INFRA 02-01-01 SONDAGEM A TRADO MANUAL M               34,00 64,12             33,20%               85,40                  2.903,60 

22 INFRA 02-06-01 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS.                 6,00 21,40             33,20%               28,50                    171,00 

23 INFRA 02-06-05 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS.                 6,00 142,02            33,20%             189,17                  1.135,02 

24 INFRA 02-06-02 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS.                 6,00 82,14             33,20%             109,41                    656,46 

25 INFRA 02-06-03 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS.                 6,00 66,65             33,20%               88,77                    532,62 

26 INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.                 6,00 220,59            33,20%             293,82                  1.762,92 

27 SPOBRAS PJU-052 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN                 6,00 103,01            33,20%             137,20                    823,20 

28 INFRA 02-06-09 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS.                 6,00 523,87            33,20%             697,79                  4.186,74 

2.3 SONDAGENS (PERCUSSÃO E ROTATIVAS) E ENSAIOS GEOTÉCNICOS ESPECIAIS

2.3.1 SONDAGEM A PERCUSSÃO

29 INFRA 02-02-02 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN                 2,00 516,13            33,20%             687,48                  1.374,96 

30 INFRA 02-02-04
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO,

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M
UN               11,00 79,36             33,20%             105,70                  1.162,70 

31 INFRA 02-02-10
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM

POR TEMPO
M             150,00 101,30            33,20%             134,93                20.239,50 

DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 
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UNITÁRIO

(R$) 

 BDI 

 PREÇO

TOTAL

(R$) 
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UNITÁRIO

(R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

UN.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS

EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

ORIGEM CÓDIGO
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32 INFRA 02-03-11 PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M               40,00 146,03            33,20%             194,51                  7.780,40 

2.3.2 POÇOS DE INSPEÇÃO

33 INFRA 02-04-01 EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA M               20,00 74,98             33,20%               99,87                  1.997,40 

34 INFRA 02-04-02 EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M               20,00 437,32            33,20%             582,51                11.650,20 

35 INFRA 02-04-03 REATERRO DO POÇO M               20,00 7,81               33,20%               10,40                    208,00 

36 SPOBRAS PJU-025 RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN                 4,00 254,44            33,20%             338,91                  1.355,64 

37 SPOBRAS PJU-026 RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN                 4,00 2.446,59         33,20%           3.258,85                13.035,40 

2.3.3 ENSAIOS "IN SITU"

2.3.3.1 AMOSTRAGEM SHELBY 3'' PARA FUNDAÇÃO DE ATERRO EM SOLO MOLE

38 SPOBRAS PJU-027 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 2.935,91         33,20%           3.910,63                  3.910,63 

39 SPOBRAS PJU-028 INSTALAÇÃO POR FURO UN                 2,00 293,59            33,20%             391,06                    782,12 

40 SPOBRAS PJU-029 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO 4" M               16,00 107,65            33,20%             143,38                  2.294,08 

41 SPOBRAS PJU-030 RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN                 4,00 1.223,29         33,20%           1.629,42                  6.517,68 

2.3.3.2 ENSAIO DE PALHETA - "VANE TEST"

42 SPOBRAS PJU-031 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 2.935,91         33,20%           3.910,63                  3.910,63 

43 SPOBRAS PJU-032 INSTALAÇÃO POR FURO UN                 2,00 293,59            33,20%             391,06                    782,12 

44 SPOBRAS PJU-033 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO HW M               16,00 107,65            33,20%             143,38                  2.294,08 

45 SPOBRAS PJU-034 ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN                 4,00 1.125,43         33,20%           1.499,07                  5.996,28 

2.3.3.3 ENSAIO DE PIEZOCONE

46 SPOBRAS PJU-035 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 12.722,30       33,20%         16.946,10                16.946,10 

47 SPOBRAS PJU-036 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN                 2,00 1.198,83         33,20%           1.596,84                  3.193,68 

48 SPOBRAS PJU-037 ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M               16,00 562,71            33,20%             749,52                11.992,32 

49 SPOBRAS PJU-038 ENSAIO DE DISSIPAÇÃO DE PRESSÃO NEUTRA (ATÉ 2 HORAS) UN               10,00 1.247,76         33,20%           1.662,01                16.620,10 

2.3.3.4 ENSAIOS DE LABORATÓRIO

50 INFRA 02-06-01 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS.                 4,00 21,40             33,20%               28,50                    114,00 

51 INFRA 02-06-02 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS.                 4,00 82,14             33,20%             109,41                    437,64 

52 INFRA 02-06-03 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS.                 4,00 66,65             33,20%               88,77                    355,08 

53 INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.                 4,00 220,59            33,20%             293,82                  1.175,28 

54 INFRA 02-06-05 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS.                 4,00 142,02            33,20%             189,17                    756,68 

55 SPOBRAS PJU-052 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN                 4,00 103,01            33,20%             137,20                    548,80 

56 SPOBRAS PJU-039 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS.                 4,00 1.027,57         33,20%           1.368,72                  5.474,88 

57 SPOBRAS PJU-040 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TRIAXIAL ENS.                 4,00 3.229,50         33,20%           4.301,69                17.206,76 

SUBTOTAL 2 - ETAPA 2 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO ENSAIOS E SONDAGENS             299.897,56 

3 ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO

3.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO

58 INFRA 03-53-17 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN               85,00 5.463,54         33,20%           7.277,43              618.581,55 

SUBTOTAL 3 - ETAPA 3 - PROJETO BÁSICO             618.581,55 

4 ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO

59 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN               99,00 4.565,21         33,20%           6.080,85              602.004,15 

SUBTOTAL 4 - ETAPA 4 - PROJETO EXECUTIVO             602.004,15 
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5 ETAPA 5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO

60 SPOBRAS PJU-002
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UN                 1,00 64.927,20       33,20%         86.483,03                86.483,03 

61 SPOBRAS PJU-003 MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN                 1,00 56.634,96       33,20%         75.437,76                75.437,76 

62 SPOBRAS PJU-004 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS UN                 1,00 64.927,20       33,20%         86.483,03                86.483,03 

63 SPOBRAS PJU-005
LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS

LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE OBRA
UN                 1,00 64.927,20       33,20%         86.483,03                86.483,03 

SUBTOTAL 5 - ETAPA 5 - DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PROJETO             334.886,85 

6 ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS

6.1 REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – RCP

64 SPOBRAS PJU-006 REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – RCP UN                 1,00 20.903,85       33,20%         27.843,92                27.843,92 

6.2 PLANO DE TRABALHO

65 SPOBRAS PJU-007 PLANO DE TRABALHO UN                 1,00 27.092,10       33,20%         36.086,67                36.086,67 

6.3 ESTUDO AMBIENTAL

6.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

66 SPOBRAS PJU-008 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO UN                 1,00 15.784,25       33,20%         21.024,62                21.024,62 

6.3.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

67 SPOBRAS PJU-009 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO FÍSICO UN                 1,00 54.446,10       33,20%         72.522,20                72.522,20 

68 SPOBRAS PJU-020 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO BIÓTICO UN                 1,00 46.185,90       33,20%         61.519,61                61.519,61 

69 SPOBRAS PJU-021
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO

SOCIOECONÔMICO
UN                 1,00 66.782,50       33,20%         88.954,29                88.954,29 

6.3.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS

70 SPOBRAS PJU-010
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO FÍSICO
UN                 1,00 78.246,00       33,20%       104.223,67              104.223,67 

71 SPOBRAS PJU-022
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO BIÓTICO
UN                 1,00 67.844,80       33,20%         90.369,27                90.369,27 

72 SPOBRAS PJU-023
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO SOCIOECONÔMICO
UN                 1,00 52.331,20       33,20%         69.705,15                69.705,15 

6.3.4 CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL

73 SPOBRAS PJU-011 CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL UN                 1,00 21.587,50       33,20%         28.754,55                28.754,55 

6.4 AUDIÊNCIA PÚBLICA

74 SPOBRAS PJU-012 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 32.687,20       33,20%         43.539,35                43.539,35 

75 SPOBRAS PJU-013 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 17.922,40       33,20%         23.872,63                23.872,63 

76 SPOBRAS PJU-053 GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 7.290,86         33,20%           9.711,42                  9.711,42 

6.5 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO AMBIENTAL

77 SPOBRAS PJU-014 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO AMBIENTAL UN                 1,00 21.593,05       33,20%         28.761,94                28.761,94 

6.6 PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

78 SPOBRAS PJU-015 PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA UN                 1,00 58.938,24       33,20%         78.505,73                78.505,73 

6.7 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LAI

79 SPOBRAS PJU-016 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI UN                 1,00 31.553,80       33,20%         42.029,66                42.029,66 

6.8 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LAI

80 SPOBRAS PJU-017
RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

DE INSTALAÇÃO - LAI
UN                 1,00 16.927,10       33,20%         22.546,89                22.546,89 

6.9 TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA
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81 SPOBRAS PJU-018 DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN                 1,00 40.874,60       33,20%         54.444,96                54.444,96 

82 SPOBRAS PJU-019 DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA UN                 1,00 23.290,80       33,20%         31.023,34                31.023,34 

6.10 GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

83 SPOBRAS PJU-055 DIAGNÓSTICO INICIAL DE ÁREAS CONTAMINADAS UN                 1,00 7.339,79         33,20%           9.776,60                  9.776,60 

84 SPOBRAS PJU-056 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR UN                 3,00 9.880,18         33,20%         13.160,39                39.481,17 

85 SPOBRAS PJU-057 LEVANTAMENTO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA UN                 1,00 3.711,21         33,20%           4.943,33                  4.943,33 

86 SPOBRAS PJU-058 ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - ÁGUA UN               12,00 1.900,57         33,20%           2.531,55                30.378,60 

87 SPOBRAS PJU-059 ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO UN               10,00 1.677,93         33,20%           2.235,00                22.350,00 

88 SPOBRAS PJU-060 ANÁLISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN                 2,00 283,74            33,20%             377,94                    755,88 

89 SPOBRAS PJU-061 ANÁLISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE) UN                 2,00 371,73            33,20%             495,14                    990,28 

90 SPOBRAS PJU-062 AMOSTRA DE ÁGUA LOW-FLOW UN               10,00 393,23            33,20%             523,78                  5.237,80 

91 SPOBRAS PJU-063
ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULIXCA

(SLUG TEST)
UN               10,00 225,80            33,20%             300,76                  3.007,60 

92 SPOBRAS PJU-064 INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE ÁGUA SUBTERRÂNEA M             120,00 336,73            33,20%             448,52                53.822,40 

93 SPOBRAS PJU-065
SONDAGEM MANUAL, ANÁLISE TÁCTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL -

ESTUDO VOC A
UN             160,00 154,83            33,20%             206,23                32.996,80 

94 SPOBRAS PJU-066 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I T                 4,00 752,07            33,20%           1.001,75                  4.007,00 

95 SPOBRAS PJU-067 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESÍDUOS CLASSE I - PERIGOSOS T                 4,00 98,31             33,20%             130,94                    523,76 

96 SPOBRAS PJU-068
TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS ATÉ O LOCAL DE

ARMAZENAMENTO
TXKM               80,00 4,91               33,20%                 6,54                    523,20 

97 SPOBRAS PJU-069 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA UN                 2,00 9.400,92         33,20%         12.522,02                25.044,04 

98 SPOBRAS PJU-070 RELATÓRIO DE PLANO DE INTERVENÇÃO UN                 2,00 19.846,38       33,20%         26.435,37                52.870,74 

99 SPOBRAS PJU-071 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO UN                 2,00 9.884,25         33,20%         13.165,82                26.331,64 

SUBTOTAL 6 - ETAPA 6 - ESTUDOS AMBIENTAIS         1.248.480,71 

PREÇO TOTAL

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

JANEIRO/2021

(SEM DESONERAÇÃO)

3.154.734,68                                

26/10/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIADOB - GPC
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 UNITÁRIO  TOTAL 

1 INFRA 03-53-17 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN               85,00 5.463,54               33,20% 7.277,43                          618.581,55 19,61% 19,61%

2 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN               99,00 4.565,21               33,20% 6.080,85                          602.004,15 19,08% 38,69%

3 SPOBRAS PJU-010
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO 

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO FÍSICO
UN                 1,00 78.246,00             33,20% 104.223,67                       104.223,67 3,30% 41,99%

4 SPOBRAS PJU-022
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO 

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO BIÓTICO
UN                 1,00 67.844,80             33,20% 90.369,27                          90.369,27 2,86% 44,86%

5 SPOBRAS PJU-021 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO SOCIOECONÔMICO UN                 1,00 66.782,50             33,20% 88.954,29                          88.954,29 2,82% 47,68%

6 SPOBRAS PJU-002
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
UN                 1,00 64.927,20             33,20% 86.483,03                          86.483,03 2,74% 50,42%

7 SPOBRAS PJU-004 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS UN                 1,00 64.927,20             33,20% 86.483,03                          86.483,03 2,74% 53,16%

8 SPOBRAS PJU-005
LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS 

LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE DE OBRA
UN                 1,00 64.927,20             33,20% 86.483,03                          86.483,03 2,74% 55,90%

9 SPOBRAS PJU-015 PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA UN                 1,00 58.938,24             33,20% 78.505,73                          78.505,73 2,49% 58,39%

10 SPOBRAS PJU-003 MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN                 1,00 56.634,96             33,20% 75.437,76                          75.437,76 2,39% 60,78%

11 SPOBRAS PJU-009 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO FÍSICO UN                 1,00 54.446,10             33,20% 72.522,20                          72.522,20 2,30% 63,08%

12 SPOBRAS PJU-023
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO 

AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO SOCIOECONÔMICO
UN                 1,00 52.331,20             33,20% 69.705,15                          69.705,15 2,21% 65,29%

13 SPOBRAS PJU-020 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO BIÓTICO UN                 1,00 46.185,90             33,20% 61.519,61                          61.519,61 1,95% 67,24%

14 SPOBRAS PJU-018 DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN                 1,00 40.874,60             33,20% 54.444,96                          54.444,96 1,73% 68,97%

15 SPOBRAS PJU-044 INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO ATRAVÉS DO MÉTODO GEOFÍSICO GEORADAR (GPR) M2         10.875,00 3,73                     33,20% 4,96                                  53.940,00 1,71% 70,68%

16 SPOBRAS PJU-064 INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE ÁGUA SUBTERRÂNEA M             120,00 336,73                  33,20% 448,52                               53.822,40 1,71% 72,38%

17 SPOBRAS PJU-070 RELATÓRIO DE PLANO DE INTERVENÇÃO UN                 2,00 19.846,38             33,20% 26.435,37                          52.870,74 1,68% 74,06%

18 SPOBRAS PJU-001 ANÁLISE DE VIABILIDADE UN                 1,00 36.542,95             33,20% 48.675,20                          48.675,20 1,54% 75,60%

19 SPOBRAS PJU-012 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 32.687,20             33,20% 43.539,35                          43.539,35 1,38% 76,98%

20 SPOBRAS PJU-016 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI UN                 1,00 31.553,80             33,20% 42.029,66                          42.029,66 1,33% 78,31%

21 SPOBRAS PJU-056 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR UN                 3,00 9.880,18               33,20% 13.160,39                          39.481,17 1,25% 79,57%

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.  % Acum. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO 

DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

 BDI  %  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 PREÇO ( R$ ) 
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22 SPOBRAS PJU-024 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL M2         39.600,00 0,71                     33,20% 0,94                                  37.224,00 1,18% 80,75%

23 SPOBRAS PJU-007 PLANO DE TRABALHO UN                 1,00 27.092,10             33,20% 36.086,67                          36.086,67 1,14% 81,89%

24 SPOBRAS PJU-065 SONDAGEM MANUAL, ANÁLISE TÁCTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL - ESTUDO VOC A UN             160,00 154,83                  33,20% 206,23                               32.996,80 1,05% 82,94%

25 SPOBRAS PJU-019 DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA UN                 1,00 23.290,80             33,20% 31.023,34                          31.023,34 0,98% 83,92%

26 SPOBRAS PJU-058 ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - ÁGUA UN               12,00 1.900,57               33,20% 2.531,55                            30.378,60 0,96% 84,88%

27 SPOBRAS PJU-014 RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO AMBIENTAL UN                 1,00 21.593,05             33,20% 28.761,94                          28.761,94 0,91% 85,79%

28 SPOBRAS PJU-011 CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL UN                 1,00 21.587,50             33,20% 28.754,55                          28.754,55 0,91% 86,70%

29 SPOBRAS PJU-006 REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – RCP UN                 1,00 20.903,85             33,20% 27.843,92                          27.843,92 0,88% 87,59%

30 SPOBRAS PJU-071 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO UN                 2,00 9.884,25               33,20% 13.165,82                          26.331,64 0,83% 88,42%

31 SPOBRAS PJU-069 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA UN                 2,00 9.400,92               33,20% 12.522,02                          25.044,04 0,79% 89,22%

32 SPOBRAS PJU-013 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 17.922,40             33,20% 23.872,63                          23.872,63 0,76% 89,97%

33 SPOBRAS PJU-017
RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE 

INSTALAÇÃO - LAI
UN                 1,00 16.927,10             33,20% 22.546,89                          22.546,89 0,71% 90,69%

34 SPOBRAS PJU-059 ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO UN               10,00 1.677,93               33,20% 2.235,00                            22.350,00 0,71% 91,40%

35 SPOBRAS PJU-008 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO UN                 1,00 15.784,25             33,20% 21.024,62                          21.024,62 0,67% 92,06%

36 INFRA 02-02-10
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR 

TEMPO
M             150,00 101,30                  33,20% 134,93                               20.239,50 0,64% 92,70%

37 SPOBRAS PJU-040 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TRIAXIAL ENS.                 4,00 3.229,50               33,20% 4.301,69                            17.206,76 0,55% 93,25%

38 SPOBRAS PJU-035 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 12.722,30             33,20% 16.946,10                          16.946,10 0,54% 93,79%

39 SPOBRAS PJU-038 ENSAIO DE DISSIPAÇÃO DE PRESSÃO NEUTRA (ATÉ 2 HORAS) UN               10,00 1.247,76               33,20% 1.662,01                            16.620,10 0,53% 94,31%

40 SPOBRAS PJU-026 RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN                 4,00 2.446,59               33,20% 3.258,85                            13.035,40 0,41% 94,73%

41 SPOBRAS PJU-037 ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M               16,00 562,71                  33,20% 749,52                               11.992,32 0,38% 95,11%

42 INFRA 02-04-02 EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M               20,00 437,32                  33,20% 582,51                               11.650,20 0,37% 95,48%
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 UNITÁRIO  TOTAL 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.  % Acum. 
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43 SPOBRAS PJU-055 DIAGNÓSTICO INICIAL DE ÁREAS CONTAMINADAS UN                 1,00 7.339,79               33,20% 9.776,60                              9.776,60 0,31% 95,79%

44 SPOBRAS PJU-053 GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA UN                 1,00 7.290,86               33,20% 9.711,42                              9.711,42 0,31% 96,09%

45 SPOBRAS PJU-046
LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, 

POSICIONAMENTO COM DGPS
M             120,00 52,29                   33,20% 69,65                                  8.358,00 0,26% 96,36%

46 INFRA 02-03-11 PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M               40,00 146,03                  33,20% 194,51                                 7.780,40 0,25% 96,61%

47 SPOBRAS PJU-030 RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN                 4,00 1.223,29               33,20% 1.629,42                              6.517,68 0,21% 96,81%

48 SPOBRAS PJU-045 LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM UN               37,00 125,15                  33,20% 166,69                                 6.167,53 0,20% 97,01%

49 SPOBRAS PJU-034 ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN                 4,00 1.125,43               33,20% 1.499,07                              5.996,28 0,19% 97,20%

50 SPOBRAS PJU-039 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO ENS.                 4,00 1.027,57               33,20% 1.368,72                              5.474,88 0,17% 97,37%

51 SPOBRAS PJU-062 AMOSTRA DE ÁGUA LOW-FLOW UN               10,00 393,23                  33,20% 523,78                                 5.237,80 0,17% 97,54%

52 SPOBRAS PJU-057 LEVANTAMENTO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA UN                 1,00 3.711,21               33,20% 4.943,33                              4.943,33 0,16% 97,69%

53 INFRA 02-06-09 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS.                 6,00 523,87                  33,20% 697,79                                 4.186,74 0,13% 97,83%

54 SPOBRAS PJU-047 LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M               60,00 52,29                   33,20% 69,65                                  4.179,00 0,13% 97,96%

55 INFRA 01-15-00 NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES M             700,00 4,33                     33,20% 5,76                                    4.032,00 0,13% 98,09%

56 SPOBRAS PJU-066 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I T                 4,00 752,07                  33,20% 1.001,75                              4.007,00 0,13% 98,21%

57 SPOBRAS PJU-027 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 2.935,91               33,20% 3.910,63                              3.910,63 0,12% 98,34%

58 SPOBRAS PJU-031 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN                 1,00 2.935,91               33,20% 3.910,63                              3.910,63 0,12% 98,46%

59 SPOBRAS PJU-036 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN                 2,00 1.198,83               33,20% 1.596,84                              3.193,68 0,10% 98,56%

60 SPOBRAS PJU-063 ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULIXCA (SLUG TEST) UN               10,00 225,80                  33,20% 300,76                                 3.007,60 0,10% 98,66%

61 INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.               10,00 220,59                  33,20% 293,82                                 2.938,20 0,09% 98,75%

62 INFRA 02-01-01 SONDAGEM A TRADO MANUAL M               34,00 64,12                   33,20% 85,40                                  2.903,60 0,09% 98,84%

63 SPOBRAS PJU-050 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
KMXFAIX

A
                1,62 1.204,76               33,20% 1.604,74                              2.599,67 0,08% 98,93%
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64 INFRA 01-16-00 CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV                 9,00 199,08                  33,20% 265,17                                 2.386,53 0,08% 99,00%

65 SPOBRAS PJU-029 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO 4" M               16,00 107,65                  33,20% 143,38                                 2.294,08 0,07% 99,07%

66 SPOBRAS PJU-033 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO HW M               16,00 107,65                  33,20% 143,38                                 2.294,08 0,07% 99,15%

67 INFRA 03-09-00 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA KM2                 0,79 2.098,94               33,20% 2.795,78                              2.208,66 0,07% 99,22%

68 INFRA 02-04-01 EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA M               20,00 74,98                   33,20% 99,87                                  1.997,40 0,06% 99,28%

69 INFRA 01-18-00 TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL M             700,00 2,08                     33,20% 2,77                                    1.939,00 0,06% 99,34%

70 INFRA 01-28-00 TRANSPORTE DE COORDENADAS M             700,00 2,07                     33,20% 2,75                                    1.925,00 0,06% 99,40%

71 INFRA 02-06-05 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS.               10,00 142,02                  33,20% 189,17                                 1.891,70 0,06% 99,46%

72 INFRA 02-02-02 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN                 2,00 516,13                  33,20% 687,48                                 1.374,96 0,04% 99,51%

73 SPOBRAS PJU-052 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN               10,00 103,01                  33,20% 137,20                                 1.372,00 0,04% 99,55%

74 SPOBRAS PJU-025 RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN                 4,00 254,44                  33,20% 338,91                                 1.355,64 0,04% 99,59%

75 INFRA 02-02-04
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, 

CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M
UN               11,00 79,36                   33,20% 105,70                                 1.162,70 0,04% 99,63%

76 INFRA 01-25-00 CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO UN               18,00 46,43                   33,20% 61,84                                  1.113,12 0,04% 99,66%

77 INFRA 02-06-02 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS.               10,00 82,14                   33,20% 109,41                                 1.094,10 0,03% 99,70%

78 SPOBRAS PJU-061 ANÁLISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE) UN                 2,00 371,73                  33,20% 495,14                                    990,28 0,03% 99,73%

79 INFRA 02-01-02 SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS UN                 6,00 112,73                  33,20% 150,15                                    900,90 0,03% 99,76%

80 INFRA 02-06-03 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS.               10,00 66,65                   33,20% 88,77                                     887,70 0,03% 99,79%

81 INFRA 01-26-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV UN                 9,00 68,98                   33,20% 91,88                                     826,92 0,03% 99,81%

82 SPOBRAS PJU-028 INSTALAÇÃO POR FURO UN                 2,00 293,59                  33,20% 391,06                                    782,12 0,02% 99,84%

83 SPOBRAS PJU-032 INSTALAÇÃO POR FURO UN                 2,00 293,59                  33,20% 391,06                                    782,12 0,02% 99,86%

84 SPOBRAS PJU-060 ANÁLISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN                 2,00 283,74                  33,20% 377,94                                    755,88 0,02% 99,89%
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 UNITÁRIO  TOTAL 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.  % Acum. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO 

DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

 BDI  %  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 PREÇO ( R$ ) 

85 SPOBRAS PJU-067 CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESÍDUOS CLASSE I - PERIGOSOS T                 4,00 98,31                   33,20% 130,94                                    523,76 0,02% 99,90%

86 SPOBRAS PJU-068 TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS ATÉ O LOCAL DE ARMAZENAMENTO TXKM               80,00 4,91                     33,20% 6,54                                       523,20 0,02% 99,92%

87 INFRA 01-27-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO UN                 2,00 187,07                  33,20% 249,17                                    498,34 0,02% 99,94%

88 SPOBRAS PJU-048 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA UN                 1,00 338,02                  33,20% 450,24                                    450,24 0,01% 99,95%

89 SPOBRAS PJU-049
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS 

TRILHAS DE RODA

KMXFAIX

A
                1,62 168,49                  33,20% 224,42                                    363,56 0,01% 99,96%

90 INFRA 01-20-00 CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M               26,00 10,43                   33,20% 13,89                                     361,14 0,01% 99,97%

91 SPOBRAS PJU-051
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POÇOS EM 

PAVIMENTO
UN                 1,00 261,20                  33,20% 347,91                                    347,91 0,01% 99,98%

92 INFRA 02-06-01 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS.               10,00 21,40                   33,20% 28,50                                     285,00 0,01% 99,99%

93 INFRA 02-04-03 REATERRO DO POÇO M               20,00 7,81                     33,20% 10,40                                     208,00 0,01% 100,00%

TOTAL 3.154.734,68                                                    

Página 5 de 5



3

  

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DOB - GPC

  

  

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

UNITÁRIOS

  

  



EMISSÃO

26/10/2021

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-001

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1110 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1114 H 25,0000 94,23                2.355,75           

INS. SIURB 1120 H 30,0000 400,37              12.011,10         

INS. SIURB 1124 H 30,0000 253,45              7.603,50           

INS. SIURB 1125 H 20,0000 157,88              3.157,60           

INS. SIURB 1128 H 10,0000 111,13              1.111,30           

INS. SIURB 1131 H 120,0000 52,50                6.300,00           

SUBTOTAL 36.542,95         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 36.542,95         

BDI - 33,20% (R$) 12.132,25         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 48.675,20         
jan-21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ANÁLISE DE VIABILIDADE

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - 

MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU 

CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-002

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1110 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1120 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1115 H 16,0000 400,37              6.405,92           

INS. SIURB 1124 H 44,0000 253,45              11.151,80         

INS. SIURB 1125 H 88,0000 157,88              13.893,44         

INS. SIURB 1128 H 88,0000 111,13              9.779,44           

INS. SIURB 1114 H 132,0000 94,23                12.438,36         

INS. SIURB 1158 H 88,0000 44,09                3.879,92           

INS. SIURB 1140 H 44,0000 22,10                972,40              

SUBTOTAL 64.927,20         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 64.927,20         

BDI - 33,20% (R$) 21.555,83         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 86.483,03         

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 

20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

UN

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

DIGITADOR (SGSP)

ORIGEM

MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - 

MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-003

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1110 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1120 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1115 H 16,0000 400,37              6.405,92           

INS. SIURB 1124 H 44,0000 253,45              11.151,80         

INS. SIURB 1125 H 88,0000 157,88              13.893,44         

INS. SIURB 1128 H 88,0000 111,13              9.779,44           

INS. SIURB 1114 H 44,0000 94,23                4.146,12           

INS. SIURB 1158 H 88,0000 44,09                3.879,92           

INS. SIURB 1140 H 44,0000 22,10                972,40              

SUBTOTAL 56.634,96         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 56.634,96         

BDI - 33,20% (R$) 18.802,80         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 75.437,76         

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - 

MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 

20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

jan-21

UN

DIGITADOR (SGSP)

COEFICIENTE

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-004

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1110 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1120 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1115 H 16,0000 400,37              6.405,92           

INS. SIURB 1124 H 44,0000 253,45              11.151,80         

INS. SIURB 1125 H 88,0000 157,88              13.893,44         

INS. SIURB 1128 H 88,0000 111,13              9.779,44           

INS. SIURB 1114 H 132,0000 94,23                12.438,36         

INS. SIURB 1158 H 88,0000 44,09                3.879,92           

INS. SIURB 1140 H 44,0000 22,10                972,40              

SUBTOTAL 64.927,20         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 64.927,20         

BDI - 33,20% (R$) 21.555,83         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 86.483,03         
jan-21

UN

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - 

MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 

20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

DIGITADOR (SGSP)

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃOORIGEM CÓDIGO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-005

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1110 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1120 H 8,0000 400,37              3.202,96           

INS. SIURB 1115 H 16,0000 400,37              6.405,92           

INS. SIURB 1124 H 44,0000 253,45              11.151,80         

INS. SIURB 1125 H 88,0000 157,88              13.893,44         

INS. SIURB 1128 H 88,0000 111,13              9.779,44           

INS. SIURB 1114 H 132,0000 94,23                12.438,36         

INS. SIURB 1158 H 88,0000 44,09                3.879,92           

INS. SIURB 1140 H 44,0000 22,10                972,40              

SUBTOTAL 64.927,20         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 64.927,20         

BDI - 33,20% (R$) 21.555,83         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 86.483,03         

LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO E PLANO DE ATAQUE

DE OBRA

PROJETISTA - SEM CURSO SUPERIOR, COM MAIS DE 5 ANOS 

DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

DIGITADOR (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - 

MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 

20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

UN

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-006

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 5,0000 400,37              2.001,85           

INS. SIURB 1200 H 20,0000 108,25              2.165,00           

INS. SIURB 1194 H 50,0000 116,42              5.821,00           

INS. SIURB 1125 H 40,0000 157,88              6.315,20           

INS. SIURB 1164 H 80,0000 57,51                4.600,80           

SUBTOTAL 20.903,85         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 20.903,85         

BDI - 33,20% (R$) 6.940,07           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 27.843,92         

GEÓGRAFO PLENO

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

BIÓLOGO PLENO

COORDENADOR GERAL

UNIDADE COEFICIENTE

UN

REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – RCP

 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-007

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1200 H 40,0000 108,25              4.330,00           

INS. SIURB 1194 H 60,0000 116,42              6.985,20           

INS. SIURB 1125 H 60,0000 157,88              9.472,80           

INS. SIURB 1164 H 40,0000 57,51                2.300,40           

SUBTOTAL 27.092,10         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 27.092,10         

BDI - 33,20% (R$) 8.994,57           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 36.086,67         

COEFICIENTE

jan-21

UN

 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

COORDENADOR GERAL

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

BIÓLOGO PLENO

GEÓGRAFO PLENO

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

PLANO DE TRABALHO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-008

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 5,0000 400,37              2.001,85           

INS. SIURB 1125 H 30,0000 157,88              4.736,40           

INS. SIURB 1128 H 40,0000 111,13              4.445,20           

INS. SIURB 1164 H 80,0000 57,51                4.600,80           

SUBTOTAL 15.784,25         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 15.784,25         

BDI - 33,20% (R$) 5.240,37           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 21.024,62         

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

UN

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-009

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 60,0000 253,45              15.207,00         

INS. SIURB 1191 H 80,0000 111,41              8.912,80           

INFRA 03-24-00 H 60,0000 400,37              24.022,20         

INS. SIURB 1164 H 40,0000 57,51                2.300,40           

SUBTOTAL 54.446,10         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 54.446,10         

BDI - 33,20% (R$) 18.076,10         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 72.522,20         
jan-21

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

GEÓLOGO PLENO

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO FÍSICO

UN

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

CONSULTOR

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

COORDENADOR GERAL

ORIGEM CÓDIGO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-010

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 80,0000 253,45              20.276,00         

INS. SIURB 1191 H 80,0000 111,41              8.912,80           

INS. SIURB 1193 H 120,0000 84,57                10.148,40         

INFRA 03-24-00 H 80,0000 400,37              32.029,60         

INS. SIURB 1164 H 50,0000 57,51                2.875,50           

SUBTOTAL 78.246,00         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 78.246,00         

BDI - 33,20% (R$) 25.977,67         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 104.223,67       

CONSULTOR

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

GEÓGRAFO JÚNIOR

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO FÍSICO

UN

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

GEÓLOGO PLENO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-011

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INFRA 03-29-00 H 40,0000 157,88              6.315,20           

INFRA 03-30-00 H 60,0000 111,13              6.667,80           

INS. SIURB 1164 H 80,0000 57,51                4.600,80           

SUBTOTAL 21.587,50         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 21.587,50         

BDI - 33,20% (R$) 7.167,05           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 28.754,55         

CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

COORDENADOR GERAL

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-012

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 20,0000 400,37              8.007,40           

INFRA 03-27-00 H 60,0000 253,45              15.207,00         

INFRA 03-29-00 H 60,0000 157,88              9.472,80           

SUBTOTAL 32.687,20         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 32.687,20         

BDI - 33,20% (R$) 10.852,15         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 43.539,35         

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

COORDENADOR GERAL

UN

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-013

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INFRA 03-27-00 H 30,0000 253,45              7.603,50           

INFRA 03-29-00 H 40,0000 157,88              6.315,20           

SUBTOTAL 17.922,40         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 17.922,40         

BDI - 33,20% (R$) 5.950,23           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 23.872,63         

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

UN

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-014

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 5,0000 400,37              2.001,85           

INFRA 03-29-00 H 60,0000 157,88              9.472,80           

INFRA 03-30-00 H 60,0000 111,13              6.667,80           

INS. SIURB 1164 H 60,0000 57,51                3.450,60           

SUBTOTAL 21.593,05         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 21.593,05         

BDI - 33,20% (R$) 7.168,89           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 28.761,94         
jan-21

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO AMBIENTAL

UN

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO

COORDENADOR GERAL



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-015

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 40,0000 400,37              16.014,80         

INFRA 03-54-06 H 26,6666 175,53              4.680,78           

INFRA 03-54-09 H 26,6666 150,65              4.017,32           

INS. SIURB 1201 H 26,6666 145,36              3.876,25           

INFRA 03-54-05 H 26,6666 111,41              2.970,92           

INFRA 03-54-08 H 26,6666 116,42              3.104,52           

INS. SIURB 1200 H 26,6666 108,25              2.886,65           

INFRA 03-30-00 H 120,0000 111,13              13.335,60         

INS. SIURB 1164 H 140,0000 57,51                8.051,40           

SUBTOTAL 58.938,24         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 58.938,24         

BDI - 33,20% (R$) 19.567,49         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 78.505,73         

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

GEÓGRAFO SÊNIOR

GEÓLOGO SÊNIOR

GEÓGRAFO PLENO

GEÓLOGO PLENO

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA

UN

COORDENADOR GERAL

BIÓLOGO SÊNIOR

BIÓLOGO PLENO

ORIGEM



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-016

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 20,0000 400,37              8.007,40           

INFRA 03-29-00 H 120,0000 157,88              18.945,60         

INS. SIURB 1164 H 80,0000 57,51                4.600,80           

SUBTOTAL 31.553,80         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 31.553,80         

BDI - 33,20% (R$) 10.475,86         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 42.029,66         

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

UN

RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-017

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INFRA 03-29-00 H 60,0000 157,88              9.472,80           

INS. SIURB 1164 H 60,0000 57,51                3.450,60           

SUBTOTAL 16.927,10         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 16.927,10         

BDI - 33,20% (R$) 5.619,79           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 22.546,89         

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
DESCRIÇÃO UNIDADE

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI

jan-21

UN

ORIGEM CÓDIGO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-018

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 20,0000 400,37              8.007,40           

INFRA 03-29-00 H 80,0000 157,88              12.630,40         

INFRA 03-30-00 H 120,0000 111,13              13.335,60         

INS. SIURB 1164 H 120,0000 57,51                6.901,20           

SUBTOTAL 40.874,60         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 40.874,60         

BDI - 33,20% (R$) 13.570,36         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 54.444,96         

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE TCA

UN



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-019

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 20,0000 400,37              8.007,40           

INFRA 03-29-00 H 40,0000 157,88              6.315,20           

INFRA 03-30-00 H 60,0000 111,13              6.667,80           

INS. SIURB 1164 H 40,0000 57,51                2.300,40           

SUBTOTAL 23.290,80         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 23.290,80         

BDI - 33,20% (R$) 7.732,54           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 31.023,34         

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO  PLENO

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR

jan-21

DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO TCA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-020

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 60,0000 253,45              15.207,00         

INS. SIURB 1200 H 80,0000 108,25              8.660,00           

INFRA 03-24-00 H 40,0000 400,37              16.014,80         

INS. SIURB 1164 H 40,0000 57,51                2.300,40           

SUBTOTAL 46.185,90         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 46.185,90         

BDI - 33,20% (R$) 15.333,71         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 61.519,61         
jan-21

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO BIÓTICO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

BIÓLOGO PLENO

CONSULTOR



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-021

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 60,0000 253,45              15.207,00         

INS. SIURB 1194 H 120,0000 116,42              13.970,40         

INFRA 03-24-00 H 40,0000 400,37              16.014,80         

INS. SIURB 1197 H 120,0000 117,80              14.136,00         

INS. SIURB 1164 H 60,0000 57,51                3.450,60           

SUBTOTAL 66.782,50         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 66.782,50         

BDI - 33,20% (R$) 22.171,79         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 88.954,29         
jan-21

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA - MEIO SOCIOECONÔMICO

COORDENADOR GERAL

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

GEÓGRAFO PLENO

CONSULTOR

ASSISTENTE SOCIAL PLENO

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-022

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 80,0000 253,45              20.276,00         

INS. SIURB 1200 H 80,0000 108,25              8.660,00           

INFRA 03-24-00 H 80,0000 400,37              32.029,60         

INS. SIURB 1164 H 50,0000 57,51                2.875,50           

SUBTOTAL 67.844,80         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 67.844,80         

BDI - 33,20% (R$) 22.524,47         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 90.369,27         

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

BIÓLOGO PLENO

CONSULTOR

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

jan-21

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO

BIÓTICO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

UN



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-023

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 03-25-00 H 10,0000 400,37              4.003,70           

INS. SIURB 1124 H 50,0000 253,45              12.672,50         

INS. SIURB 1193 H 80,0000 84,57                6.765,60           

INFRA 03-24-00 H 40,0000 400,37              16.014,80         

INS. SIURB 1197 H 80,0000 117,80              9.424,00           

INS. SIURB 1164 H 60,0000 57,51                3.450,60           

SUBTOTAL 52.331,20         -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 52.331,20         

BDI - 33,20% (R$) 17.373,95         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 69.705,15         

COORDENADOR GERAL

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA (SGSP)

GEÓGRAFO JÚNIOR

CONSULTOR

ASSISTENTE SOCIAL PLENO

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

jan-21

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E PROGRAMAS - MEIO

SOCIOECONÔMICO
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-024

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1134 H 0,0066 28,59                0,18                  

INS. SIURB 1158 H 0,0012 44,09                0,05                  

INS. SIURB 1163 H 0,0024 46,03                0,11                  

INS. SIURB 1181 H 0,0033 60,58                0,19                  

INS. SIURB 94235 H 0,0025 35,68                0,08                  

INS. SIURB 94298 H 0,0020 51,25                0,10                  

SUBTOTAL 0,53                  -                    0,18                  -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 0,71                  

BDI - 33,20% (R$) 0,23                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 0,94                  

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)

jan-21

FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL

M2

TOPÓGRAFO (SGSP)

ESTAÇÃO TOTAL LEICA - TS 16 1"



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-025

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-002 UN 1,0000 254,44              254,44              

SUBTOTAL -                    -                    -                    254,44              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 254,44              

BDI - 33,20% (R$) 84,47                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 338,91              

RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA

jan-21

RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-026

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-003 UN 1,0000 2.446,59           2.446,59           

SUBTOTAL -                    -                    -                    2.446,59           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 2.446,59           

BDI - 33,20% (R$) 812,26              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.258,85           

RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA

jan-21

RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-027

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-004 VB 1,0000 2.935,91           2.935,91           

SUBTOTAL -                    -                    -                    2.935,91           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 2.935,91           

BDI - 33,20% (R$) 974,72              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.910,63           

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

jan-21

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-028

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-005 UN 1,0000 293,59              293,59              

SUBTOTAL -                    -                    -                    293,59              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 293,59              

BDI - 33,20% (R$) 97,47                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 391,06              

INSTALAÇÃO POR FURO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

INSTALAÇÃO POR FURO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-029

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-006 M 1,0000 107,65              107,65              

SUBTOTAL -                    -                    -                    107,65              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 107,65              

BDI - 33,20% (R$) 35,73                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 143,38              

PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO 4"

M

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO 4"

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-030

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-007 UN 1,0000 1.223,29           1.223,29           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.223,29           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.223,29           

BDI - 33,20% (R$) 406,13              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.629,42           

RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY

RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-031

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-008 VB 1,0000 2.935,91           2.935,91           

SUBTOTAL -                    -                    -                    2.935,91           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 2.935,91           

BDI - 33,20% (R$) 974,72              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.910,63           

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-032

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-009 UN 1,0000 293,59              293,59              

SUBTOTAL -                    -                    -                    293,59              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 293,59              

BDI - 33,20% (R$) 97,47                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 391,06              

INSTALAÇÃO POR FURO

INSTALAÇÃO POR FURO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-033

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-010 M 1,0000 107,65              107,65              

SUBTOTAL -                    -                    -                    107,65              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 107,65              

BDI - 33,20% (R$) 35,73                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 143,38              

PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO HW

PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO HW

M

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-034

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-011 UN 1,0000 1.125,43           1.125,43           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.125,43           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.125,43           

BDI - 33,20% (R$) 373,64              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.499,07           

ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST"

ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST"

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-035

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-012 VB 1,0000 12.722,30         12.722,30         

SUBTOTAL -                    -                    -                    12.722,30         

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 12.722,30         

BDI - 33,20% (R$) 4.223,80           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 16.946,10         

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-036

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-013 UN 1,0000 1.198,83           1.198,83           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.198,83           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.198,83           

BDI - 33,20% (R$) 398,01              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.596,84           

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR FURO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR FURO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-037

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-014 M 1,0000 562,71              562,71              

SUBTOTAL -                    -                    -                    562,71              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 562,71              

BDI - 33,20% (R$) 186,81              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 749,52              

ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU

ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

M



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-038

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-015 UN 1,0000 1.247,76           1.247,76           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.247,76           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.247,76           

BDI - 33,20% (R$) 414,25              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.662,01           

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENSAIO DE DISSIPAÇÃO DE PRESSÃO NEUTRA (ATÉ 2 HORAS)

jan-21

ENSAIO DE DISSIPAÇÃO DE PRESSÃO NEUTRA (ATÉ 2 HORAS)

UN



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-039

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-017 ENS. 1,0000 1.027,57           1.027,57           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.027,57           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.027,57           

BDI - 33,20% (R$) 341,15              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.368,72           

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO

ENS.

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CISALHAMENTO DIRETO LENTO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-040

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-018 ENS. 1,0000 3.229,50           3.229,50           

SUBTOTAL -                    -                    -                    3.229,50           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.229,50           

BDI - 33,20% (R$) 1.072,19           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 4.301,69           

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TRIAXIAL

ENS.

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TRIAXIAL

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-044

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-001 M² 1,0000 3,73                  3,73                  

SUBTOTAL -                    -                    -                    3,73                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3,73                  

BDI - 33,20% (R$) 1,23                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 4,96                  

INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO ATRAVÉS DO MÉTODO GEOFÍSICO GEORADAR (GPR)

M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO ATRAVÉS DO MÉTODO 

GEOFÍSICO GEORADAR (GPR)

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-045

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1134 H 1,6000 28,59                45,74                

INS. SIURB 1158 H 0,1500 44,09                6,61                  

INS. SIURB 1163 H 0,3000 46,03                13,80                

INS. SIURB 1181 H 0,4000 60,58                24,23                

INS. SIURB 94235 H 0,4000 35,68                14,27                

INS. SIURB 94298 H 0,4000 51,25                20,50                

SUBTOTAL 90,38                -                    34,77                -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 125,15              

BDI - 33,20% (R$) 41,54                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 166,69              

LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)

DESENHISTA CADISTA  (SGSP)

DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)

TOPÓGRAFO (SGSP)

ESTAÇÃO TOTAL LEICA - TS 16 1"

FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-046

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-019 M 1,0000 52,29                52,29                

SUBTOTAL -                    -                    -                    52,29                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 52,29                

BDI - 33,20% (R$) 17,36                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 69,65                

LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS

M

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO COM 

ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-047

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-020 M 1,0000 52,29                52,29                

SUBTOTAL -                    -                    -                    52,29                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 52,29                

BDI - 33,20% (R$) 17,36                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 69,65                

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS

LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS

M

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

jan-21



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-048

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1134 H 4,0000 28,59                114,36              

INS. SIURB 1181 H 2,0000 60,58                121,16              

INS. SIURB 94298 H 2,0000 51,25                102,50              

SUBTOTAL 235,52              -                    102,50              -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 338,02              

BDI - 33,20% (R$) 112,22              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 450,24              

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jan-21

AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)

TOPÓGRAFO (SGSP)

FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-049

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DER-SP 34.09.03 KMXFAIXA 1,0000 168,49              168,49              

SUBTOTAL -                    -                    -                    168,49              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 168,49              

BDI - 33,20% (R$) 55,93                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 224,42              
jan-21

KMXFAIXA

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS 

AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA

INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-050

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DER-SP 34.09.04 KMXFAIXA 1,0000 1.204,76           1.204,76           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.204,76           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.204,76           

BDI - 33,20% (R$) 399,98              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.604,74           
jan-21

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO                                      

LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO

KMXFAIXA

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-051

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1003 H 4,0000 19,53                78,12                

INS. SIURB 1182 H 2,0000 40,29                80,58                

INS. SIURB 94298 H 2,0000 51,25                102,50              

SUBTOTAL 261,20              -                    -                    -                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 261,20              

BDI - 33,20% (R$) 86,71                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 347,91              
jan-21

AJUDANTE GERAL (SGSP)

SONDADOR (SGSP)

FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA ABERTURA DE POÇOS EM PAVIMENTO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-052

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DER-SP 21.07.03 UN 1,0000 103,01              103,01              

SUBTOTAL -                    -                    -                    103,01              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 103,01              

BDI - 33,20% (R$) 34,19                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 137,20              
jan-21

ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL                                                    

ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-053

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-040 UN 1,0000 7.290,86           7.290,86           

SUBTOTAL -                    -                    -                    7.290,86           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 7.290,86           

BDI - 33,20% (R$) 2.420,56           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 9.711,42           
jan-21

GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-055

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-023 UN 1,0000 7.339,79           7.339,79           

SUBTOTAL -                    -                    -                    7.339,79           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 7.339,79           

BDI - 33,20% (R$) 2.436,81           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 9.776,60           
jan-21

DIAGNÓSTICO INICIAL DE ÁREAS CONTAMINADAS

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DIAGNÓSTICO INICIAL DE ÁREAS CONTAMINADAS



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-056

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-024 UN 1,0000 9.880,18           9.880,18           

SUBTOTAL -                    -                    -                    9.880,18           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 9.880,18           

BDI - 33,20% (R$) 3.280,21           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 13.160,39         
jan-21

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-057

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-025 UN 1,0000 3.711,21           3.711,21           

SUBTOTAL -                    -                    -                    3.711,21           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.711,21           

BDI - 33,20% (R$) 1.232,12           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 4.943,33           
jan-21

LEVANTAMENTO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

LEVANTAMENTO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-058

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-026 UN 1,0000 1.900,57           1.900,57           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.900,57           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.900,57           

BDI - 33,20% (R$) 630,98              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 2.531,55           
jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - ÁGUA

ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - ÁGUA

UN



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-059

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-027 UN 1,0000 1.677,93           1.677,93           

SUBTOTAL -                    -                    -                    1.677,93           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.677,93           

BDI - 33,20% (R$) 557,07              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 2.235,00           
jan-21

ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO

ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - SOLO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-060

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-028 UN 1,0000 283,74              283,74              

SUBTOTAL -                    -                    -                    283,74              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 283,74              

BDI - 33,20% (R$) 94,20                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 377,94              
jan-21

ANÁLISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ANÁLISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-061

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-029 UN 1,0000 371,73              371,73              

SUBTOTAL -                    -                    -                    371,73              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 371,73              

BDI - 33,20% (R$) 123,41              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 495,14              
jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ANÁLISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE)

ANÁLISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE QUALIDADE)

UN



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-062

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-030 UN 1,0000 393,23              393,23              

SUBTOTAL -                    -                    -                    393,23              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 393,23              

BDI - 33,20% (R$) 130,55              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 523,78              
jan-21

AMOSTRA DE ÁGUA LOW-FLOW

AMOSTRA DE ÁGUA LOW-FLOW

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-063

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-031 UN 1,0000 225,80              225,80              

SUBTOTAL -                    -                    -                    225,80              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 225,80              

BDI - 33,20% (R$) 74,96                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 300,76              
jan-21

ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULIXCA (SLUG TEST)

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (SLUG TEST)



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-064

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-032 M 1,0000 336,73              336,73              

SUBTOTAL -                    -                    -                    336,73              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 336,73              

BDI - 33,20% (R$) 111,79              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 448,52              
jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA

INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE 2" DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

M



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-065

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-033 UN 1,0000 154,83              154,83              

SUBTOTAL -                    -                    -                    154,83              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 154,83              

BDI - 33,20% (R$) 51,40                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 206,23              
jan-21

SONDAGEM MANUAL, ANÁLISE TÁCTIL-VISUAL DO SOLO DO 

PERFIL - ESTUDO VOC A

SONDAGEM MANUAL, ANÁLISE TÁCTIL-VISUAL DO SOLO DO PERFIL - ESTUDO VOC A

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-066

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-034 T 1,0000 752,07              752,07              

SUBTOTAL -                    -                    -                    752,07              

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 752,07              

BDI - 33,20% (R$) 249,68              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 1.001,75           
jan-21

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I

T

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I



EMISSÃO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-067

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-035 T 1,0000 98,31                98,31                

SUBTOTAL -                    -                    -                    98,31                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 98,31                

BDI - 33,20% (R$) 32,63                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 130,94              
jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESÍDUOS CLASSE I - 

PERIGOSOS

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESÍDUOS CLASSE I - PERIGOSOS

T
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-068

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-036 TXKM 1,0000 4,91                  4,91                  

SUBTOTAL -                    -                    -                    4,91                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 4,91                  

BDI - 33,20% (R$) 1,63                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 6,54                  
jan-21

TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS ATÉ O 

LOCAL DE ARMAZENAMENTO

TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS ATÉ O LOCAL DE ARMAZENAMENTO

TXKM

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-069

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-037 UN 1,0000 9.400,92           9.400,92           

SUBTOTAL -                    -                    -                    9.400,92           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 9.400,92           

BDI - 33,20% (R$) 3.121,10           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 12.522,02         
jan-21

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-070

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-038 UN 1,0000 19.846,38         19.846,38         

SUBTOTAL -                    -                    -                    19.846,38         

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 19.846,38         

BDI - 33,20% (R$) 6.588,99           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 26.435,37         
jan-21

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

RELATÓRIO DE PLANO DE INTERVENÇÃO

RELATÓRIO DE PLANO DE INTERVENÇÃO

UN



EMISSÃO

26/10/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO 

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, 

PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS 

COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

PJU-071

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-039 UN 1,0000 9.884,25           9.884,25           

SUBTOTAL -                    -                    -                    9.884,25           

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$) 9.884,25           

BDI - 33,20% (R$) 3.281,57           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 13.165,82         
jan-21

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
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NORMA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

1. FINALIDADE 

Regulamentar os critérios e procedimentos para composição de preços, medição e pagamento de serviços 

remunerados pelos regimes de preços unitários e globais. 

  

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

Independente de nova citação, para todos os preços, sejam eles unitários ou globais, valem as seguintes 

condições, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma: 

 Todos os preços contratuais independem do processo empregado na sua execução, manual ou mecânico, 

quaisquer que sejam os materiais, mão de obra e equipamentos empregados; 

 Todos os preços devem corresponder a serviço pronto, sendo que na sua execução estarão incluídas 

todas e quaisquer despesas, mesmo quando não mencionadas expressamente; 

 Os preços serão os constantes na PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS da Proposta Comercial; 

 

2.2. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS 

As descrições dos serviços constantes da Planilha de Serviços e Preços são complementadas pelas 

Especificações de Serviços (ES), Especificações de Materiais (EM), a presente Norma e os documentos de 

Projeto. 

 

2.2.1.  Custo Direto 

Os coeficientes a serem adotados nos itens abaixo deverão ser compatíveis com as características dos 

serviços e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das Especificações, e satisfazendo as Normas, 

Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT. 

 

a) Material 

É aquele entregue pela Contratada, e compreende: relatórios, documentos, estudos, projetos, avaliações, 

etc.  
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b) Mão de obra 

É toda mão de obra direta que possua habilitação para cada serviço específico. 

Os coeficientes a serem adotados incluirão as ociosidades inerentes aos serviços. 

 

c) Encargos Sociais 

Inclui todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme a legislação em vigor e os casos específicos 

previstos em Contrato. 

 

d) Equipamentos 

Compreendem os equipamentos e veículos que intervêm diretamente na execução dos serviços.  

 

2.2.2. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

Inclui os seguintes itens: 

a) Despesas legais, licenças, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS/PASEP, COFINS e ISS). 

c) Taxa de riscos. 

d) Rateio da administração central. 

e) Lucro da Contratada. 

 

2.3. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.3.1. As medições serão feitas mensalmente pela Contratada, mediante aviso dirigido à Diretoria de 

Projetos por escrito, com uma semana de antecedência. Deverá ser feita pelo método cumulativo, 

acompanhado por prepostos da Área Fiscalizadora e ser por ela reconhecida. Serão medidas as quantidades 

dos serviços efetivamente executados no mês. 

 

2.3.2. As medições serão feitas somente para “serviço pronto” executado e concluído conforme o 

cronograma da SPOBRAS, o que não implica em sua aceitação provisória ou definitiva, conforme Contrato. 

 

2.3.3. As medições serão apresentadas conforme modelos padronizados, que serão fornecidos a 

Contratada. 
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2.4. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS 

2.4.1. Os valores a serem pagos relativos aos serviços executados serão calculados conforme os critérios 

abaixo relacionados, sendo indispensável a sua aprovação pela SPOBRAS. 

a) Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas, pelos preços unitários constantes da Planilha de 

Serviços e Preços; 

b) No caso de serviços por verba global, os valores constantes da Planilha de Serviços e Preços serão 

aplicados ou parcelados de acordo com a presente Norma, no item próprio. 

 

2.4.2. Não caberá nenhum pagamento adicional aos preços contratuais, uma vez que nos mesmos estão 

incorporadas as particularidades do projeto. Este critério também será observado no caso de proposta para 

serviços não previstos na Planilha de Serviços e Preços. 

 

2.4.3. Uma vez aprovadas as medições e as faturas correspondentes, estas serão pagas ou creditadas de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

 

2.5. SERVIÇOS ADICIONAIS 

Serão regidos por Norma própria. 

 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

As Características Gerais serão complementadas pelas Características Específicas de medição e pagamentos 

dos serviços executados, apresentados a seguir. 



ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

INFRA 01-15-00
NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PÚBLICA INCLUSIVE 

SOLEIRAS, GUIAS E TAMPÕES
M

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-16-00 CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-18-00 TRANSPORTE DE COTA DE REFERÊNCIA DE NÍVEL M

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-20-00 CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-25-00
CADASTRO E AMARRAÇÂO DE BOCA DE LOBO OU 

LEÃO
UN

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-26-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV UN

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-27-00 CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO UN

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 01-28-00 TRANSPORTE DE COORDENADAS M

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-01-01 SONDAGEM A TRADO MANUAL M

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem com trado manual, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o

deslocamento de pessoal e equipamento, bem como a análise técnica das amostras obtidas.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

INFRA 02-01-02
SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS 

CONDIÇÕES NATURAIS
UN

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado,

estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE B00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-02-02 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO UN
O custo unitário remunera o manuseio, transporte e instalações da equipe e equipamentos no local da obra e seu posterior retorno.

O item será medido por un (unidade) de equipamento mobilizado.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 
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ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

INFRA 02-02-04

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS 

EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA 

ATÉ 100M

UN
O custo unitário remunera a desmontagem, o transporte e a montagem (posicionamento) dos equipamentos no local do novo furo onde será executada a sondagem.

O item será medido por unidade (un) de deslocamento efetuado.

INFRA 02-02-10
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO  DE  ENSAIO 

PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO
M

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem à percussão, bem como a apresentação gráfica e descritiva da sondagem efetuada,

estritamente de acordo como padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, com base na profundidade efetivamente perfurada.

INFRA 02-03-11
PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS 

HX
M

O custo unitário remunera os serviços de investigação de subsolo por meio de sondagem rotativa, executada em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a análise

técnica das amostras obtidas.

O item será medido por m (metro linear) de sondagem executada, considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

INFRA 02-04-01 EXECUÇÃO DE POÇO COM 1M2 DE ÁREA M

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados,  estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE B00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-04-02 EXECUÇÃO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M

O custo unitário remunera a execução de escoramento lateral com pranchas e vigamento de peroba, ou com estroncas de eucalipto de diâmetro igual ou superior a 15,00cm,

inclusive o arrancamento. 

O item será medido por m (metro linear) de profundidade (poço de 1,00 m2), referente a todas as áreas laterais escoradas.

INFRA 02-04-03 REATERRO DO POÇO M
O custo unitário remunera o serviço de reaterro, executado em camadas de 20,00cm devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras.

O item será medido por m (metro linear - profundidade) de reaterro  executado.

INFRA 02-06-01 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-06-02 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-06-03 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-06-05 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 02-06-09
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS 

(MOLDADO)
ENS.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

INFRA 03-09-00 ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA ARRUADA KM2

O custo unitário remunera os serviços especificados, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico

determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma Técnica do Instituto de Engenharia IE – Nº 01 / 2011 .

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.

INFRA 03-53-17 PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) UN

O serviço será pago por un (unidade) de projeto BÁSICO desenvolvido em formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações

Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos

deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante. 

O custo unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo,

tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN

O serviço será pago por un (unidade) de projeto EXECUTIVO desenvolvido em formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às

legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos

desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante. 

O custo unitário remunera exclusivamente salários e encargos sociais e trabalhistas do pessoal diretamente envolvido, apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo,

tabelas de quantitativos, especificações, serviço técnico de plotagens e mídia eletrônica.

SPOBRAS PJU-001 ANÁLISE DE VIABILIDADE UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-002
MEMORIAL DESCRITIVO GLOBAL, PLANILHA DE 

QUANTIDADES E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração de Memorial Descritivo Global, Planilha de Quantidades e respectiva Memória de Cálculo, devendo atender aos padrões, normas e critérios

estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-003 MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração de Memoriais Descritivos e Justificativos, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência

elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-004
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO DE 

PREÇOS UNITÁRIOS
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração de Especificações Técnicas e Composições de Preços Unitários, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo

de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

Página 3 de 11



ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

SPOBRAS PJU-005

LAYOUT E DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE 

OBRAS, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO 

E PLANO DE ATAQUE DE OBRA

UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração de Layout e Dimensionamento do Canteiro de Obras, Alternativas Locacionais do Canteiro e Plano de Ataque de Obra, devendo atender

aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-006 REQUERIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA – RCP UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-007 PLANO DE TRABALHO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-008 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-009
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA - MEIO FÍSICO
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-010

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E 

PROGRAMAS - MEIO FÍSICO

UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

SPOBRAS PJU-011 CONSOLIDAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-012
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 02 (duas) parcelas:

• 50% na entrega do arquivo referente à Elaboração da Apresentação da Audiência Pública, que deverá ser aprovada pela equipe técnica da SPObras a antes da realização da

sessão;

• 50% após a realização da mesma, desde que comprovada a participação da equipe técnica da empresa responsável pelos estudos ambientais, bem como a entrega de relatório

com as demandas apontadas nas respectivas audiências, a gravação da audiência e sua transcrição.

SPOBRAS PJU-013
RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-014
RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÕES AO ESTUDO 

AMBIENTAL
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-015 PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-016
RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

SPOBRAS PJU-017
RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO À SOLICITAÇÃO 

DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-018 DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE TCA UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-019
DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE ADITIVO 

TCA
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-020
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA - MEIO BIÓTICO
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-021
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA - MEIO SOCIOECONÔMICO
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-022

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E 

PROGRAMAS - MEIO BIÓTICO

UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.
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ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

SPOBRAS PJU-023

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS; PROGNÓSTICO AMBIENTAL; PLANOS E 

PROGRAMAS - MEIO SOCIOECONÔMICO

UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-024
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL
M2

O custo unitário remunera os serviços do levantamento planialtimétrico e cadastral de área urbana, compreendendo o detalhamento de: divisas de gleba principal, sistema viário,

quadras, áreas livres e institucionais, lotes, edificações, postes da rede pública de eletrificação, tampões com as respectivas identificações (exceto o cadastro interno), bocas de

lobo (exceto o cadastro interno), guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, etc.

O item será medido por metro quadrado (m2) de área levantada.

SPOBRAS PJU-025 RETIRADA DE AMOSTRA DEFORMADA UN

O serviço será medido por un (unidade) de amostra coletada.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a retirada de amostras deformadas, com a adequada coleta, identificação, proteção,

transporte e armazenamento, conforme norma vigente. A coleta será realizada em poços de inspeção, em quantidades e profundidades determinadas pela fiscalização SPObras

e/ou geólogo responsável. O item remunera ainda a elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível superior registrado no CREA.

SPOBRAS PJU-026 RETIRADA DE AMOSTRA INDEFORMADA UN

O serviço será medido por un (unidade) de amostra coletada.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a retirada de amostras indeformadas, com a adequada talhagem do bloco, coleta,

identificação, proteção, transporte e armazenamento, conforme norma vigente. A coleta será realizada em poços de inspeção, em quantidades e profundidades determinadas pela

fiscalização SPObras e/ou geólogo responsável. O item remunera ainda a elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível superior

registrado no CREA.

SPOBRAS PJU-027 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com a mobilização e posterior desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a perfuração em solo e retirada de amostras

Shelby.

SPOBRAS PJU-028 INSTALAÇÃO POR FURO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessários para a perfuração em solo e retirada de amostras Shelby.

Remunera também o posicionamento e instalação dos equipamentos no local do furo, além de posterior desmontagem.

SPOBRAS PJU-029 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO 4" M

O serviço será medido por m (metro), considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a perfuração em solo com diâmetro de 4", conforme as especificações técnicas da

fiscalização SPObras e de acordo com normas vigentes.

SPOBRAS PJU-030 RETIRADA DE AMOSTRA SHELBY UN

O serviço será medido por un (unidade) de amostras coletadas.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a retirada de amostra Shelby em furo previamente executado. Remunera ainda a adequada

vedação, identificação, manipulação e acondicionamento da amostra, além da elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível superior

registrado no CREA, devendo atender as especificações técnicas da fiscalização SPObras e normas vigentes.

SPOBRAS PJU-031 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com a mobilização e posterior desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a perfuração em solo e execução de Ensaio de

Palheta "Vane-Test".

SPOBRAS PJU-032 INSTALAÇÃO POR FURO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessários para a perfuração em solo e execução de Ensaio de Palheta "Vane-

Test". Remunera também o posicionamento e instalação dos equipamentos no local do furo, além de posterior desmontagem.
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DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

SPOBRAS PJU-033 PERFURAÇÃO EM SOLO COM DIÂMETRO HW M

O serviço será medido por m (metro), considerando-se a profundidade efetivamente perfurada.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a perfuração em solo com diâmetro HW, conforme as especificações técnicas da fiscalização

SPObras e de acordo com normas vigentes.

SPOBRAS PJU-034 ENSAIO DE PALHETA "VANE-TEST" UN

O serviço será medido por un (unidade) de ensaio executado.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução do Ensaio de Palheta "Vane-Test" em furo previamente executado. Remunera os

procedimentos de cravação estática da palheta e aplicação de torque à ponteira, além da elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível

superior registrado no CREA, devendo atender as especificações técnicas da fiscalização SPObras e normas vigentes.

SPOBRAS PJU-035 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO UN
O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com a mobilização e posterior desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a execução de Ensaio de Piezocone (CPTU).

SPOBRAS PJU-036 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR FURO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera as despesas com o deslocamento entre furos de equipe e equipamentos necessários para a execução de Ensaio de Piezocone (CPTU). Remunera

também o posicionamento e instalação dos equipamentos no local do ensaio, além de posterior desmontagem.

SPOBRAS PJU-037 ENSAIO DE CONEPENETROMETRIA CPTU M

O serviço será medido por un (unidade) de ensaio executado.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução do Ensaio de Piezocone (CPTU). Remunera a cravação estática de ponteira

cônica com aferição das resistências de ponta e lateral, além da elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível superior registrado no

CREA, devendo atender as especificações técnicas da fiscalização SPObras e normas vigentes.

SPOBRAS PJU-038
ENSAIO DE DISSIPAÇÃO DE PRESSÃO NEUTRA (ATÉ 2 

HORAS)
UN

O serviço será medido por un (unidade) de ensaio executado.

O custo unitário remunera a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução do Ensaio de Dissipação de Pressão Neutra a qualquer profundidade e durante o

tempo determinado, além da elaboração de formulários de campo e relatório final assinado por profissional de nível superior registrado no CREA, conforme especificações técnicas

da fiscalização SPObras.

SPOBRAS PJU-039
ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CISALHAMENTO 

DIRETO LENTO
ENS.

O item será medido na Unidade (ensaio) indicada em cada serviço.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001.

SPOBRAS PJU-040 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - TRIAXIAL ENS.

O item será medido na Unidade (ensaio) indicada em cada serviço.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001.

SPOBRAS PJU-044
INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO ATRAVÉS DO MÉTODO 

GEOFÍSICO GEORADAR (GPR)
M2

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de investigação executada.

O custo unitário remunera toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução de investigação de subsolo através do Método Geofísico Georadar (GPR).

Remunera também a elaboração de relatório com representações gráficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no

Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

SPOBRAS PJU-045 LOCAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM UN

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, inclusive o deslocamento do pessoal e equipamento, bem como a

apresentação gráfica e descritiva do trabalho efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência

da NBR 13133.

O item será medido na Unidade indicada em cada serviço.
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SPOBRAS PJU-046
LEVANTAMENTO BATIMETRICO, MODO CONTINUO 

COM ECOBATIMETRO, POSICIONAMENTO COM DGPS
M

O serviço será medido por m (metro) de levantamento executado.

O custo unitário remunera toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução de levantamento batimétrico, modo contínuo com Ecobatímetro e Sistema

de Posicionamento Global em modo diferencial (DGPS). Remunera também a elaboração de relatório com representações gráficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo

atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

SPOBRAS PJU-047 LEVANTAMENTO DE SECOES BATIMETRICOS M

O serviço será medido por m (metro) de levantamento executado.

O custo unitário remunera toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução de levantamento de seções batimétricas, modo contínuo com Ecobatímetro

e Sistema de Posicionamento Global em modo diferencial (DGPS). Remunera também a elaboração de relatório com representações gráficas e descritivas dos resultados obtidos,

devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

SPOBRAS PJU-048
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE 

TOPOGRAFIA
UN

O custo unitário remunera a disponibilização de equipe técnica de topografia no local da obra, inclusive a mobilização e posterior desmobilização.

O item será medido por un (unidade) de equipe.

SPOBRAS PJU-049
INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS 

DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
KMXFAIXA

O serviço será medido por km x faixa, ou seja, pela extensão da via levantada e pelo número de faixas existentes.

O custo unitário remunera toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução do inventário do pavimento, inclusive medidas dos afundamentos das

trilhas de roda. Remunera também a elaboração de relatório com representações gráficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrões, normas e critérios

estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

SPOBRAS PJU-050 LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO KMXFAIXA

O serviço será medido por km x faixa, ou seja, pela extensão da via levantada e pelo número de faixas existentes.

O custo unitário remunera toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução de levantamento deflectométrico do pavimento. Remunera também a

elaboração de relatório com representações gráficas e descritivas dos resultados obtidos, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência

elaborado pela SPObras.

O item remunera ainda a mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

SPOBRAS PJU-051
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA 

ABERTURA DE POÇOS EM PAVIMENTO
UN

O custo unitário remunera a mobilização de equipe e equipamentos necessários para abertura de poços em pavimento, inclusive posterior desmobilização.

O item será medido por un (unidade) de equipe e equipamentos mobilizados.

SPOBRAS PJU-052 ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL UN

O item será medido na unidade indicada em cada serviço.

O custo unitário remunera os serviços indicados, executados em qualquer ponto do município de São Paulo, bem como a apresentação gráfica e descritiva dos trabalhos

efetuados, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado por SIURB/SPOBRAS, referenciando-se na versão em vigência da Norma do DER ET-DE G00/001.

SPOBRAS PJU-053
GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSCRIÇÃO DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-055 DIAGNÓSTICO INICIAL DE ÁREAS CONTAMINADAS UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.
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SPOBRAS PJU-056 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-057 LEVANTAMENTO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-058
ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - 

ÁGUA
UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-059
ANÁLISE LABORATORIAL (LISTA COMPLETA CETESB) - 

SOLO
UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-060 ANÁLISE LABORATORIAL BRANCO DE VIAGEM UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-061
ANÁLISE LABORATORIAL QA/QC (CONTROLE DE 

QUALIDADE)
UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-062 AMOSTRA DE ÁGUA LOW-FLOW UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-063
ENSAIO HIDROGEOLOGICO/ENSAIO DE 

CONDUTIVIDADE HIDRÁULIXCA (SLUG TEST)
UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-064
INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO DE 2" 

DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
M

O item será medido por m (metro) de poço de monitoramento executado, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-065
SONDAGEM MANUAL, ANÁLISE TÁCTIL-VISUAL DO 

SOLO DO PERFIL - ESTUDO VOC A
UN

O item será medido por un (unidade) executada, conforme especificação técnica.

O preço unitário inclui todas as despesas com os equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários à adequada execução dos serviços, e liberado após a

aprovação da fiscalização.

SPOBRAS PJU-066 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I T

O serviço será pago por t (tonelada) de resíduo classe I descartado.

O custo unitário remunera a taxa de descarte de resíduo classe I em aterro certificado pela CETESB (Companhia e Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de

Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos órgãos legisladores para Região Metropolitana de São Paulo.
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SPOBRAS PJU-067
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE RESÍDUOS 

CLASSE I - PERIGOSOS
T

O serviço será pago por t (tonelada) de resíduo classe I.

O custo unitário remunera a mão de obra e equipamentos necessários para a execução da carga e descarga de resíduos classe I.

SPOBRAS PJU-068
TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE I - PERIGOSOS 

ATÉ O LOCAL DE ARMAZENAMENTO
TXKM

O serviço será pago por t x km, ou seja, pelo peso em toneladas de material transportado multiplicado pela distância percorrida em quilômetros.

O custo unitário remunera o transporte de resíduos classe I.

SPOBRAS PJU-069 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-070 RELATÓRIO DE PLANO DE INTERVENÇÃO UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.

SPOBRAS PJU-071
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE 

INTERVENÇÃO
UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela SPObras.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 50% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela fiscalização de projetos da SPObras. Serão considerados válidos os documentos de status

"liberados para análise" que atenderem as condições mínimas estabelecidas no Termo de Referência;

• 30% após aprovação dos documentos;

• 20% após emissão da entrega final.
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NORMA DE SERVIÇOS ADICIONAIS 

 

1. FINALIDADE  

Regulamentar os procedimentos a serem adotados, pela CONTRATADA e a SPOBRAS, para aprovação, 
medição e pagamento dos serviços adicionais.  

 

2. CONCEITO DE SERVIÇOS ADICIONAIS  

São serviços que, embora abrangidos pelo escopo do contrato, não estão inclusos na Planilha de Serviços e 
Preços, e cuja execução pela CONTRATADA tornou-se, no decorrer dos serviços e a critério da SPOBRAS, 
tecnicamente recomendada.  

 

3. PROCEDIMENTOS  

3.1. Dos Preços dos Serviços Extracontratuais 

Verificada, pela SPOBRAS, a procedência do Serviço Adicional, o NPC - Núcleo de Preços e Custos - elaborará 
sua proposta de composição de preços unitários, em conformidade com as diretrizes da SIURB/SINAPI. 

As versões (datas base das publicações) das tabelas a serem utilizadas deverão ser as mesmas que serviram 
de base para a elaboração do orçamento pela SPOBRAS, ou seja, JANEIRO/2021. 

 

3.2. Item pertencente às tabelas da PMSP/SINAPI 

Caso o item solicitado pertença a alguma das tabelas citadas, deverá ser adotado o menor valor entre elas.  

Sobre o custo unitário do item de serviço da tabela da INFRAESTRUTURA ou EDIFICAÇÕES ou SINAPI, incidirá 
o BDI proposto pela Contratada e na sequência será aplicado o percentual de desconto ofertado pela 
Contratada na sua Proposta Comercial. 

 

3.3. Item não pertencente às tabelas da PMSP/SINAPI 

Caso o item não apresente similaridade aos itens das tabelas citadas, seu preço deverá ser composto 
atendendo às seguintes condições:  

 

1. Os coeficientes para materiais, mão de obra e equipamentos devem ser devidamente justificados 
em memoriais descritivos ou citando-se as fontes de onde procederam. Quando o cálculo se 
fundamentar em desenhos, projetos e croquis, cópias dos mesmos devem estar anexados junto aos 
seus respectivos memoriais descritivos e de cálculos. 

2. Serão considerados imprescindíveis para a análise e consequente aprovação de novos preços, os 
seguintes documentos: 

a. Projetos devidamente aprovados pela SP Obras; 
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b. Memoriais descritivos dos serviços, determinando a equipe adotada bem como o tempo 
para a execução de cada serviço a fim de justificar os coeficientes calculados. 

c. Composição de preço com os coeficientes ajustados e coerentes com os memoriais 
apresentados. 

d. Os insumos constantes nas CPU’s originam-se daqueles apresentados quando da entrega da 
proposta (o valor será aquele já considerando o desconto aplicado), quando existir; 

e. Caso não existam, os insumos deverão ser aqueles do orçamento base das Tabelas de 
Referência, reajustando o valor até a data base do contrato, aplicando o desconto 
Contratual. 

 

3. Os custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos não constantes do contrato ou das 
Tabelas de Referência devem ser obtidos através de cotações ou citando-se as fontes de referência, 
e referidos à data básica do contrato (usando-se os índices de correção contratual) e aplicando-se na 
sequência, o desconto contratual;  

 

4. Os custos horários dos equipamentos não constantes do contrato serão obtidos conforme os 
cálculos desenvolvidos no modelo padrão “Composição de Custo Horário de Equipamento”. Para os 
componentes, valem as mesmas considerações dos itens “2d, 2e e 3”; 

 

Todas as “Composições de Preços Unitários” serão analisadas de forma decomposta, respeitando os critérios 
acima para cada um dos insumos que compõe o novo preço unitário; 

 

3.4. Dos descontos Contratuais  

A todos os serviços adicionais e componentes de custos mencionados será aplicada a mesma taxa de BDI 
utilizada no Orçamento e Contrato, prevalecendo o último sobre o primeiro, subtraindo do preço obtido o 
desconto referenciado no Contrato, ou quando não especificado descontado à diferença percentual entre o 
valor do Orçamento Referencial e o valor Global do Contrato obtido na licitação, com vistas a garantir a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contratado 1. 

 

3.5. Dos critérios de retroação dos valores de cotação ou de tabelas de Referência  

A retroação deverá obedecer aos mesmos índices do contrato principal. 

 

                                                           
1 Nota: Recomendação do TCU Acórdão 2622/2013 – Plenário. 
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ÍNDICES DE REAJUSTE

  

  

  
  

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DOB - GPC



A B

1 CONSULTORIA jan/21 jan/21 525,97 525,97 1,000000 100,00% 1,000000 1,000000

2 CONSULTORIA nov/20 jan/21 524,09 525,97 1,003587 100,00% 1,003587 1,003587

3 CONSULTORIA jun/21 jan/21 535,01 525,97 0,983103 100,00% 0,983103 0,983103

4 CONSULTORIA jul/21 jan/21 537,45 525,97 0,978639 100,00% 0,978639 0,978639

COEFICIENTE
COEFICIENTE 

ADOTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A 

EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS 

ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VARIAÇÃO POR PERÍODO

DATA BASE: JANEIRO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)

VARIAÇÃO B/A PESO RELATIVONº SERVIÇOS
A - DATA BASE DO 

CUSTO
B - DATA  A ATINGIR

VALOR DO ÍNDICE

Página 1 de 1
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COMPOSIÇÕES DE BDI

  

  
  

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DOB - GPC



( A ) 12,72      %

( B ) LUCRO BRUTO 8,00      %

( C ) IMPOSTOS PIS / PASEP 0,65      %

COFINS 3,00      %

ISS 5,00      %

8,65      %

 %

BDI = [ 1 + ( A / 100 ) ] x [ 1 + ( B / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( C / 100 ) ] } - 1

BDI = 33,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS

ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO

AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS

GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS

EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA

IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE

CONEXÃO COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI DE PROJETOS

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI

ESCRITÓRIO CENTRAL
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ENCARGOS SOCIAIS

  

  
  

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DOB - GPC



A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário 12,65

B 2 Férias 16,87

B 3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84

B 4 Aviso Prévio 1,04

B 5 Auxílio Enfermidade 0,27

B 6 Licença Paternidade 0,28

Total do Grupo B 31,96 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 5,36 %

C 2 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %

Total do Grupo C 6,41 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 12,08 %

Total do Grupo D 12,08 %

E COMPLEMENTOS

E1 Vale refeição 9,01

E2 Vale transporte 1,99

E3 Seguro de vida coletivo 0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 99,70 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM

ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA A EXECUÇÃO DOS

LEVANTAMENTOS DE CAMPO, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PARA

IMPLANTAÇÃO DA PONTE JURUBATUBA E DAS VIAS COMPLEMENTARES DE CONEXÃO

COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS 

 MENSALISTAS - H 40
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SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

DOB - GPC

  

  

MODELOS DE FORMULÁRIOS

  

  



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MATERIAIS

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

DESCRIÇÃO



EMISSÃO

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SUBTOTAL

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

BDI - 00,00% (R$)

PGG-001 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

LOGO DA 
PROPONENTE NOME DA OBRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE  CUSTO 
UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



( A )      %

( B ) LUCRO BRUTO      %

( C ) IMPOSTOS PIS / PASEP      %

COFINS      %

ISS      %

     %

 %

BDI = [ 1 + ( A / 100 ) ] x [ 1 + ( B / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( C / 100 ) ] } - 1

BDI =

LOGO DA 
PROPONENTE

NOME DA OBRA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

CATEGORIA DO BDI

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI

ESCRITÓRIO CENTRAL



LOGO DA PROPONENTE

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALÁRIO EDUCAÇÃO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS)

A9 SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B1 13.º SALÁRIO

B2 FÉRIAS

B3 FALTAS ABONADAS LEGALMENTE

B4 AVISO PRÉVIO

B5 AUXÍLIO ENFERMIDADE

B6 LICENÇA PATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

C2 INDENIZAÇÃO ADICIONAL ( LEI 7.238 / 84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1 VALE REFEIÇÃO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALÁRIOS
 MENSALISTAS - H 40

DISCRIMINAÇÃO



LOGO DA PROPONENTE

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALÁRIO EDUCAÇÃO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS)

A9 SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR)

B2 FERIADOS QUE COINCIDEM COM DIAS ÚTEIS

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE

B4 LICENÇA PATERNIDADE

B5 ACIDENTE DE TRABALHO

B6 FALTAS ABONADAS 

B7 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES

B8 13º SALÁRIO

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

C2 FÉRIAS INDENIZADAS

C3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C4 INDENIZAÇÃO ADICIONAL (LEI 7.238/84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1 VALE REFEIÇÃO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 EPI's

E4 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALÁRIOS
 HORISTAS 

DISCRIMINAÇÃO
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