

Nº (1)	DESCRIÇÃO (2)	PAÍS DE ORIGEM (3)	UNID. (4)	QUANT. (5)	ORÇAMENTO LICITAÇÃO (RS)	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTA (RS) (6)	PREÇO TOTAL PROPOSTA (RS) (7) = (5) x (6)	DESCONTO PROPOSTA %
<b>BENS/SERVIÇOS DECORRENTES (SEPARAR OS VALORES DOS SERVIÇOS DECORRENTES) OU SERVIÇOS</b>								
1	ETAPA 1 - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA							
1.1	Plano de Trabalho	Brasil	Relatório	15% da Etapa 1	R\$ 1.161.753,27	R\$ 325.290,92	R\$ 325.290,92	72,00%
1.2	Relatório sobre a Prototipação e Arquitetura de Infraestrutura	Brasil	Relatório	5% da Etapa 1	R\$ 387.251,09	R\$ 108.430,31	R\$ 108.430,31	72,00%
1.3	Relatório Final e Documentação do desenvolvimento do "sistema integrado de controle e avaliação de parcerias" - SICAP	Brasil	Relatório	5% da Etapa 1	R\$ 387.251,09	R\$ 108.430,31	R\$ 108.430,31	72,00%
1.4	Treinamento do "sistema integrado de controle e avaliação de parcerias" - SICAP	Brasil	Treinamento	15% da Etapa 1	R\$ 1.161.753,27	R\$ 325.290,92	R\$ 325.290,92	72,00%
1.5	Entrega do "sistema integrado de controle e avaliação de parcerias" - SICAP	Brasil	Sistema	40% da Etapa 1	R\$ 3.098.008,72	R\$ 867.442,44	R\$ 867.442,44	72,00%
1.6	Sistema de gerenciamento de relatórios/KPI e BI "Sistema de Business Intelligence para gestores	Brasil	Sistema	20% da Etapa 1	R\$ 1.549.004,36	R\$ 433.721,22	R\$ 433.721,22	72,00%
2	ETAPA 2 - Recorrência	Brasil	Mês	13 meses	R\$ 3.710.416,83	R\$ 200.933,34	R\$ 2.612.133,45	29,60%
(9)	<b>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 11.455.438,64</b>		<b>R\$ 4.780.739,55</b>	<b>58,27%</b>