

Concorrente: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
Concorrência - LPN Nº: 001/2021

MODELO 11 - QUADRO RESUMO DE PREÇOS

Obras: UPA RIO PEQUENO
Local: AVENIDA ESCOLA POLITÉCNICA x RUA PAULINO BAPTISTA CONTI
Tabela: SIURB (EDIF / INFRA) Sem Des. Janeiro/2021, CPOS 182 Sem Des. Julho/2021, SINAPI Sem Des. Março/2021

GRUPOS DE SERVIÇOS/ITEM	VALOR EM CIFRAS (R\$)	VALOR POR EXTENSO
ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO		
FUNDAÇÕES	R\$ 327.119,83	trezentos e vinte e sete mil cento e noventa reais e oitenta e três centavos
ESTRUTURA	R\$ 802.230,21	oitozentos e dois mil duzentos e trinta reais e vinte e um centavos
VEDOS	R\$ 410.591,57	quatrocentos e dez mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos
IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 283.711,91	duzentos e oitenta e três mil setecentos e onze reais e noventa e um centavos
COBERTURAS	R\$ 143.389,75	cento e quarenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 115.237,11	cento e quinze mil duzentos e trinta e sete reais e onze centavos
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 350.373,08	trezentos e cinquenta mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 810.643,03	oitozentos e dez mil seiscentos e quarenta e três reais e três centavos
INST.HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 447.195,81	quatrocentos e quarenta e sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos
REVESTIMENTOS	R\$ 424.471,66	quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos
FORROS	R\$ 131.900,33	cento e trinta e um mil e novecentos reais e trinta e três centavos
PISOS	R\$ 474.735,45	quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos
VIDROS	R\$ 47.159,26	quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos
PINTURA	R\$ 457.293,82	quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos
SERV.COMPLEMENTARES	R\$ 632.558,58	seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos
SERVICIOS TÉCNICOS	R\$ 851.029,05	oitozentos e cinquenta e um mil e vinte e nove reais e cinco centavos
ORÇAMENTO ÁREA COMUM		
SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 1.114.379,02	um milhão cento e quatorze mil trezentos e setenta e nove reais e dois centavos
FUNDAÇÕES	R\$ 997.634,46	novecentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos
ESTRUTURA	R\$ 149.549,13	cento e quarenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e treze centavos
VEDOS	R\$ 37.874,51	trinta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos
IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 83.915,85	oitenta e três mil novecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos
COBERTURAS	R\$ 68.174,62	sessenta e oito mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 1.100,40	mil e cem reais e quarenta centavos
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 330.615,93	trezentos e trinta mil seiscentos e quinze reais e noventa e três centavos
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 222.086,07	duzentos e vinte e dois mil e oitenta e seis reais e sete centavos
INST.HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 253.897,84	duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos
REVESTIMENTOS	R\$ 24.981,63	vinte e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos
FORROS	R\$ 5.658,26	cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos
PISOS	R\$ 106.514,00	cento e seis mil quinhentos e treze reais
PINTURA	R\$ 55.853,35	cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos
SERV.COMPLEMENTARES	R\$ 248.308,01	duzentos e quarenta e oito mil trezentos e oito reais e um centavo
PAISAGISMO	R\$ 123.799,23	cento e vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos

São Paulo, 13 de outubro de 2021.

Guilherme Leme Perazza
CREA Nº 50524/2704
R.G. Nº 28.791.158-5
CPF: 291.397.058-38
Administrador