# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2020

**Extrato da Contratação**

**Órgão - origem:** 41 - Subprefeitura Perus/Anhanguera
**Unidade - origem:** 10 - Administração da Subprefeitura
**Nº Referência:** 14425 **Ano/Exercício:** 2020

**Órgão atual:** 41 - Subprefeitura Perus/Anhanguera
**Unidade atual:** 10 - Administração da Subprefeitura
**Nº Termo original:**

**Nº Processo:** 6049.2020/0000333-9 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:** Obra Emergencial
**Tipo da Contratação:** 2 - Termo de Contrato - Serviços
**Dotação:**
**Elemento:**
**Sub-Elemento:**
**Item:**
**Fundamentação Legal:** 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação
**Condição de Pagamento:** **Código:** 9 **- Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato
**Índice Econômico:** 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**
**Fiscal Responsável:** 8438277-João Joventino Bezerra Neto
**Designação do fiscal:** Coordenador de Obras
**Registro de Preço:** **Órgão RP:** -
**Órgão Externo:** -

**Data do Io:**
**Preposto da contratada:**
**Dt. Início vigência:** 27/02/2020 **Dt. Fim vigência:** 25/08/2020 **Dt. Fim vigência atualizada:** 25/08/2020
**Dt. Assinat. Despacho:** 29/07/2020 **Dt. Public. Despacho:** 31/07/2020 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 7
**Dt. Assinat. Contrato:** **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

**Objeto da contratação:** Execução de Obras de Contenção de Margem do Córrego e Recomposição de via na Rua Ana Maria Franco Laranjeiras, altura do nº 200 - Vila Fanton - Distrito Perus - São Paulo

| Valores | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos | Reajustes | Vl. Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vl. Inicial da Contratação: | 2.025.840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.840,92 |
| Vl. Empenhos Anteriores: | 0,00 | 0,00 | | | |

| | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulações |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante Principal: | 2.025.840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montante Reajuste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Credores**

| Código | C.N.P.J / C.P.F | Nome / Razão Social | Tipo Vínculo | Situação | Dt. Ativação | Dt. Inativação | Conta Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | 03.101.876/0001-12 | DB CONSTRUCOES LTDA<br>Avenida Euclides, 300 | Credor | ATIVO | 29/07/2020 | | |

Sujeito a Retenção: