



Extrato da Contratação

Órgão - origem: 43 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	Órgão atual: 43 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
Unidade - origem: 10 - Administração da Subprefeitura	Unidade atual: 10 - Administração da Subprefeitura
Nº Referência: 15303	Nº Termo original:
Ano/Exercício: 2021	

Nº Processo: 6037.2020/0000818-1 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**

Tipo da Contratação: 8 - Ordem de Execução de Serviço

Dotação: 12.10.15.543.3022.1.193.44909200.00

Elemento: 92 Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento: 51 Obras e Instalações

Item: 01 Obras e Instalações - PMSP

Fundamentação Legal: 10 - Art. 24 Inciso IV da lei Federal 8.666/93 **Modalidade Licitação:** 6 - Dispensa de Licitação

Condição de Pagamento: **Código:** 9 - **Descrição:** 30 dias corridos após adimplemento do contrato

Índice Econômico: 41 - SEM REAJUSTE **Informado:**

Fiscal Responsável: d739.425-Caroline Coredoni

Designação do fiscal: Caroli

Registro de Preço: **Órgão RP:** - **Órgão Externo:** -

Data do lo:

Preposto da contratada:

Dt. Início vigência: **Dt. Fim vigência:** **Dt. Fim vigência atualizada:**

Dt. Assinat. Despacho: 12/08/2021 **Dt. Public. Despacho:** 13/08/2021 **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** 39

Dt. Assinat. Contrato: **Dt. Public. Contrato:** **Nº Pág. D.O.C Contrato:**

Objeto da contratação: SUB-FB - Contratação da obra emergencial para a realização de serviços técnicos de execução de muro de contenção localizado à Rua José das Canas - Subprefeitura Freguesia do Ó / Brasilândia. DEA - , com base nos Despachos exarados em Sei nºs. 027888939, 028678436,038158217 e Despacho Sei nº 046699327 do processo de Suplementação - 6037.2021/0000198-7. Ateste - SEI nº 046419008.

Valores	Montante Principal	Montante Reajuste	Aditamentos	Reajustes	VI. Atualizado
VI. Inicial da Contratação:	3.283.526,93	0,00	0,00	0,00	3.283.526,93
VI. Empenhos Anteriores:	0,00	0,00			
	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Pagamentos	Anulacões
Montante Principal:	0,00	3.283.526,93	0,00	0,00	0,00
Montante Reajuste:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Credores

Código	C.N.P.J / C.P.F	Nome / Razão Social	Tipo Vínculo	Situação	Dt. Ativação	Dt. Inativação	Conta Corrente
47202	71.654.446/0001-88	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Rua Marcelino Champagnat, 590	Credor	ATIVO	12/08/2021		

Sujeito a Retenção:

Reservas Associadas

Nº	Data	Nº Processo	Órgão / Unidade
43732	03/08/2021	6037.2020/0000818-1	43.10 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia - Administração da Subprefeitura

Empenhos - Principal

Nº	Ano Data	Valor	VI. Cancelado	Saldo	Nº Processo	C.P.F. / C.N.P.J.	Nome / Razão Social
64555	2021 13/08/2021	3.283.526,93	0,00	3.283.526,93	6037.2020/0000818-1	71.654.446/0001-88	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA