

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1 /6012.2018/0001519-6

CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSUB/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Victorino, nº 25, Cidade Industrial Maria Elisa/Mutinga, Barueri/SP, telefone (11) 4196-5533, inscrita no CNPJ sob o nº 01.065.014/0001-56, neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 14/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 14/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 29/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 14/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

RADYR LLAMAS PAPINI
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

NELSON SAMPAIO PEREIRA
Representante legal
Fremix Pavimentação e Construções Ltda

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/SMPR/COGEL/2017

ANEXO I

AGRUPAMENTO II	FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA, CASA VERDE/CACHOEIRINHA, SANTANA/TUCURUVI, JAÇANÃ/TREMEMBÉ E VILA MARIA/VILA GUILHERME
-----------------------	---

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dízima		Valor total do reajuste sem dízima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,7090)			Valor percentual do contrato	Valor total do contro reajustado	
A		B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,44	//	13,30%	0,05852	0,49852	R\$ 0,50
01-15-00	R\$ 3,49	//	13,30%	0,46417	3,95417	R\$ 3,95
01-16-00	R\$ 160,89	//	13,30%	21,39837	182,28837	R\$ 182,29
01-22-00	R\$ 11,24	//	13,30%	1,49492	12,73492	R\$ 12,73
01-25-00	R\$ 35,95	//	13,30%	4,78135	40,73135	R\$ 40,73
01-26-00	R\$ 53,50	//	13,30%	7,1155	60,6155	R\$ 60,62
01-27-00	R\$ 137,26	//	13,30%	18,25558	155,51558	R\$ 155,52
03-25-00	R\$ 299,79	//	13,30%	39,87207	339,66207	R\$ 339,66
03-27-00	R\$ 166,52	//	13,30%	22,14716	188,66716	R\$ 188,67
03-29-00	R\$ 124,42	//	13,30%	16,54786	140,96786	R\$ 140,97
03-30-00	R\$ 84,88	//	13,30%	11,28904	96,16904	R\$ 96,17
03-32-00	R\$ 18,72	//	13,30%	2,48976	21,20976	R\$ 21,21
03-33-00	R\$ 75,38	//	13,30%	10,02554	85,40554	R\$ 85,41
03-40-00	R\$ 60,58	//	13,30%	8,05714	68,63714	R\$ 68,64
03-41-00	R\$ 15,78	//	13,30%	2,09874	17,87874	R\$ 17,88
03-51-00	R\$ 39,77	//	13,30%	5,28941	45,05941	R\$ 45,06
03-52-00	R\$ 5,85	//	13,30%	0,77805	6,62805	R\$ 6,63
03-52-01	R\$ 7,82	//	13,30%	1,04006	8,86006	R\$ 8,86
03-52-02	R\$ 8,05	//	13,30%	1,07065	9,12065	R\$ 9,12
03-52-03	R\$ 11,37	//	13,30%	1,51221	12,88221	R\$ 12,88
04-01-00	R\$ 40,13	//	13,30%	5,33729	45,46729	R\$ 45,47
04-02-00	R\$ 46,82	//	13,30%	6,22706	53,04706	R\$ 53,05
04-03-00	R\$ 53,50	//	13,30%	7,1155	60,6155	R\$ 60,62
04-04-00	R\$ 7,28	//	13,30%	0,96824	8,24824	R\$ 8,25
04-09-00	R\$ 8,00	//	13,30%	1,064	9,064	R\$ 9,06
04-11-00	R\$ 13,05	//	13,30%	1,73565	14,78565	R\$ 14,79
04-15-00	R\$ 6,50	//	13,30%	0,8645	7,3645	R\$ 7,36
04-31-00	R\$ 13,05	//	13,30%	1,73565	14,78565	R\$ 14,79
04-35-00	R\$ 3,34	//	13,30%	0,44422	3,78422	R\$ 3,78
04-60-00	R\$ 1,08	//	13,30%	0,14364	1,22364	R\$ 1,22
05-01-00	R\$ 5,69	//	13,30%	0,75677	6,44677	R\$ 6,45
05-02-00	R\$ 9,47	//	13,30%	1,25951	10,72951	R\$ 10,73



05-03-00	R\$ 13,51	//	13,30%	1,79683	15,30683	R\$ 15,31
05-04-00	R\$ 11,44	//	13,30%	1,52152	12,96152	R\$ 12,96
05-05-00	R\$ 2,41	//	13,30%	0,32053	2,73053	R\$ 2,73
05-07-00	R\$ 1,65	//	13,30%	0,21945	1,86945	R\$ 1,87
05-13-00	R\$ 270,61	//	13,30%	35,99113	306,60113	R\$ 306,60
05-14-01	R\$ 29,30	//	13,30%	3,8969	33,1969	R\$ 33,20
05-14-02	R\$ 29,90	//	13,30%	3,9767	33,8767	R\$ 33,88
05-14-03	R\$ 36,23	//	13,30%	4,81859	41,04859	R\$ 41,05
05-17-00	R\$ 20,22	//	13,30%	2,68926	22,90926	R\$ 22,91
05-18-00	R\$ 20,29	//	13,30%	2,69857	22,98857	R\$ 22,99
05-19-01	R\$ 324,75	//	13,30%	43,19175	367,94175	R\$ 367,94
05-19-02	R\$ 317,67	//	13,30%	42,25011	359,92011	R\$ 359,92
05-20-00	R\$ 116,03	//	13,30%	15,43199	131,46199	R\$ 131,46
05-21-01	R\$ 159,45	//	13,30%	21,20685	180,65685	R\$ 180,66
05-21-02	R\$ 103,61	//	13,30%	13,78013	117,39013	R\$ 117,39
05-22-00	R\$ 95,75	//	13,30%	12,73475	108,48475	R\$ 108,48
05-23-00	R\$ 255,81	//	13,30%	34,02273	289,83273	R\$ 289,83
05-24-01	R\$ 420,05	R\$ 441,72	13,30%	58,74876	500,46876	R\$ 500,47
05-24-02	R\$ 391,86	R\$ 411,08	13,30%	54,67364	465,75364	R\$ 465,75
05-25-01	R\$ 425,33	R\$ 439,66	13,30%	58,47478	498,13478	R\$ 498,13
05-25-02	R\$ 495,09	R\$ 513,75	13,30%	68,32875	582,07875	R\$ 582,08
05-26-00	R\$ 3,07	R\$ 3,27	13,30%	0,43491	3,70491	R\$ 3,70
05-27-00	R\$ 6,43	R\$ 6,88	13,30%	0,91504	7,79504	R\$ 7,80
05-28-00	R\$ 626,09	R\$ 652,80	13,30%	86,8224	739,6224	R\$ 739,62
05-28-01	R\$ 76,65	//	13,30%	10,19445	86,84445	R\$ 86,84
05-29-00	R\$ 591,26	R\$ 613,85	13,30%	81,64205	695,49205	R\$ 695,49
05-30-00	R\$ 502,54	R\$ 531,88	13,30%	70,74004	602,62004	R\$ 602,62
05-36-00	R\$ 8,02	//	13,30%	1,06666	9,08666	R\$ 9,09
05-40-00	R\$ 0,30	//	13,30%	0,0399	0,3399	R\$ 0,34
05-42-00	R\$ 396,06	//	13,30%	52,67598	448,73598	R\$ 448,74
05-43-00	R\$ 166,27	//	13,30%	22,11391	188,38391	R\$ 188,38
05-44-00	R\$ 124,92	//	13,30%	16,61436	141,53436	R\$ 141,53
05-47-00	R\$ 111,16	//	13,30%	14,78428	125,94428	R\$ 125,94
05-48-00	R\$ 106,79	//	13,30%	14,20307	120,99307	R\$ 120,99
05-67-00	R\$ 0,39	//	13,30%	0,05187	0,44187	R\$ 0,44
05-68-00	R\$ 0,13	//	13,30%	0,01729	0,14729	R\$ 0,15
05-73-00	R\$ 11,10	//	13,30%	1,4763	12,5763	R\$ 12,58
05-75-00	R\$ 9,76	//	13,30%	1,29808	11,05808	R\$ 11,06
05-77-01	R\$ 8,47	//	13,30%	1,12651	9,59651	R\$ 9,60
05-77-07	R\$ 1,28	//	13,30%	0,17024	1,45024	R\$ 1,45
05-78-01	R\$ 8,73	//	13,30%	1,16109	9,89109	R\$ 9,89
05-78-07	R\$ 1,55	//	13,30%	0,20615	1,75615	R\$ 1,76
05-79-01	R\$ 8,73	//	13,30%	1,16109	9,89109	R\$ 9,89






05-79-07	R\$ 1,55	//	13,30%	0,20615	1,75615	R\$ 1,76
05-80-01	R\$ 8,47	//	13,30%	1,12651	9,59651	R\$ 9,60
05-80-07	R\$ 1,28	//	13,30%	0,17024	1,45024	R\$ 1,45
05-82-00	R\$ 0,16	//	13,30%	0,02128	0,18128	R\$ 0,18
05-86-01	R\$ 47,69	//	13,30%	6,34277	54,03277	R\$ 54,03
05-86-02	R\$ 55,40	//	13,30%	7,3682	62,7682	R\$ 62,77
05-86-03	R\$ 89,53	//	13,30%	11,90749	101,43749	R\$ 101,44
05-87-00	R\$ 173,73	//	13,30%	23,10609	196,83609	R\$ 196,84
05-88-00	R\$ 16,49	//	13,30%	2,19317	18,68317	R\$ 18,68
05-89-00	R\$ 37,09	//	13,30%	4,93297	42,02297	R\$ 42,02
05-90-00	R\$ 142,93	//	13,30%	19,00969	161,93969	R\$ 161,94
05-93-00	R\$ 968,15	R\$ 1.005,28	13,30%	133,70224	1138,98224	R\$ 1.138,98
05-94-00	R\$ 675,11	R\$ 698,45	13,30%	92,89385	791,34385	R\$ 791,34
05-95-00	R\$ 583,85	R\$ 612,53	13,30%	81,46649	693,99649	R\$ 694,00
05-96-00	R\$ 668,19	R\$ 720,31	13,30%	95,80123	816,11123	R\$ 816,11
05-97-00	R\$ 721,51	R\$ 757,96	13,30%	100,80868	858,76868	R\$ 858,77
05-98-00	R\$ 11,21	//	13,30%	1,49093	12,70093	R\$ 12,70
06-01-00	R\$ 64,02	//	13,30%	8,51466	72,53466	R\$ 72,53
06-02-00	R\$ 141,28	//	13,30%	18,79024	160,07024	R\$ 160,07
06-05-00	R\$ 114,82	//	13,30%	15,27106	130,09106	R\$ 130,09
06-06-00	R\$ 231,72	//	13,30%	30,81876	262,53876	R\$ 262,54
06-07-00	R\$ 31,89	//	13,30%	4,24137	36,13137	R\$ 36,13
06-08-00	R\$ 44,82	//	13,30%	5,96106	50,78106	R\$ 50,78
06-09-00	R\$ 62,86	//	13,30%	8,36038	71,22038	R\$ 71,22
06-10-01	R\$ 98,28	//	13,30%	13,07124	111,35124	R\$ 111,35
06-10-02	R\$ 127,91	//	13,30%	17,01203	144,92203	R\$ 144,92
06-12-01	R\$ 167,92	//	13,30%	22,33336	190,25336	R\$ 190,25
06-12-02	R\$ 217,83	//	13,30%	28,97139	246,80139	R\$ 246,80
06-14-01	R\$ 235,65	//	13,30%	31,34145	266,99145	R\$ 266,99
06-14-02	R\$ 299,64	//	13,30%	39,85212	339,49212	R\$ 339,49
06-18-01	R\$ 2.663,43	//	13,30%	354,23619	3017,66619	R\$ 3.017,67
06-18-02	R\$ 3.225,70	//	13,30%	429,0181	3654,7181	R\$ 3.654,72
06-19-00	R\$ 605,00	//	13,30%	80,465	685,465	R\$ 685,47
06-20-03	R\$ 79,64	//	13,30%	10,59212	90,23212	R\$ 90,23
06-20-04	R\$ 79,64	//	13,30%	10,59212	90,23212	R\$ 90,23
06-20-21	R\$ 317,11	//	13,30%	42,17563	359,28563	R\$ 359,29
06-20-22	R\$ 243,02	//	13,30%	32,32166	275,34166	R\$ 275,34
06-20-23	R\$ 382,21	//	13,30%	50,83393	433,04393	R\$ 433,04
06-20-24	R\$ 401,63	//	13,30%	53,41679	455,04679	R\$ 455,05
06-20-25	R\$ 487,78	//	13,30%	64,87474	552,65474	R\$ 552,65
06-21-00	R\$ 99,59	//	13,30%	13,24547	112,83547	R\$ 112,84
06-22-03	R\$ 1.121,03	//	13,30%	149,09699	1270,12699	R\$ 1.270,13
06-22-04	R\$ 1.988,83	//	13,30%	264,51439	2253,34439	R\$ 2.253,34



06-23-01	R\$ 484,27	//	13,30%	64,40791	548,67791	R\$ 548,68
06-23-02	R\$ 536,91	//	13,30%	71,40903	608,31903	R\$ 608,32
06-23-04	R\$ 47,62	//	13,30%	6,33346	53,95346	R\$ 53,95
06-23-05	R\$ 126,46	//	13,30%	16,81918	143,27918	R\$ 143,28
06-24-00	R\$ 102,93	//	13,30%	13,68969	116,61969	R\$ 116,62
06-25-00	R\$ 95,75	//	13,30%	12,73475	108,48475	R\$ 108,48
06-26-00	R\$ 30,20	//	13,30%	4,0166	34,2166	R\$ 34,22
06-27-00	R\$ 15,64	//	13,30%	2,08012	17,72012	R\$ 17,72
06-28-00	R\$ 22,02	//	13,30%	2,92866	24,94866	R\$ 24,95
06-29-01	R\$ 15,31	//	13,30%	2,03623	17,34623	R\$ 17,35
06-29-02	R\$ 16,81	//	13,30%	2,23573	19,04573	R\$ 19,05
06-29-03	R\$ 19,19	//	13,30%	2,55227	21,74227	R\$ 21,74
06-29-04	R\$ 35,95	//	13,30%	4,78135	40,73135	R\$ 40,73
06-31-00	R\$ 11,91	//	13,30%	1,58403	13,49403	R\$ 13,49
06-32-00	R\$ 12,59	//	13,30%	1,67447	14,26447	R\$ 14,26
06-33-00	R\$ 18,65	//	13,30%	2,48045	21,13045	R\$ 21,13
06-35-00	R\$ 37,94	//	13,30%	5,04602	42,98602	R\$ 42,99
06-46-00	R\$ 21,18	//	13,30%	2,81694	23,99694	R\$ 24,00
06-47-00	R\$ 25,80	//	13,30%	3,4314	29,2314	R\$ 29,23
06-65-05	R\$ 1.285,31	//	13,30%	170,94623	1456,25623	R\$ 1.456,26
06-65-06	R\$ 1.285,30	//	13,30%	170,9449	1456,2449	R\$ 1.456,24
06-65-07	R\$ 2.046,12	//	13,30%	272,13396	2318,25396	R\$ 2.318,25
06-65-08	R\$ 2.046,12	//	13,30%	272,13396	2318,25396	R\$ 2.318,25
06-65-21	R\$ 285,79	//	13,30%	38,01007	323,80007	R\$ 323,80
06-65-22	R\$ 250,80	//	13,30%	33,3564	284,1564	R\$ 284,16
06-65-23	R\$ 243,83	//	13,30%	32,42939	276,25939	R\$ 276,26
06-65-24	R\$ 243,83	//	13,30%	32,42939	276,25939	R\$ 276,26
06-65-25	R\$ 264,62	//	13,30%	35,19446	299,81446	R\$ 299,81
06-65-27	R\$ 450,62	//	13,30%	59,93246	510,55246	R\$ 510,55
06-66-01	R\$ 565,52	//	13,30%	75,21416	640,73416	R\$ 640,73
06-66-02	R\$ 652,58	//	13,30%	86,79314	739,37314	R\$ 739,37
06-66-05	R\$ 47,28	//	13,30%	6,28824	53,56824	R\$ 53,57
06-66-06	R\$ 47,28	//	13,30%	6,28824	53,56824	R\$ 53,57
06-69-04	R\$ 3,16	//	13,30%	0,42028	3,58028	R\$ 3,58
06-69-05	R\$ 3,84	//	13,30%	0,51072	4,35072	R\$ 4,35
06-69-06	R\$ 4,51	//	13,30%	0,59983	5,10983	R\$ 5,11
07-08-00	R\$ 6,39	//	13,30%	0,84987	7,23987	R\$ 7,24
07-09-00	R\$ 5,72	//	13,30%	0,76076	6,48076	R\$ 6,48
07-10-00	R\$ 5,58	//	13,30%	0,74214	6,32214	R\$ 6,32
07-11-00	R\$ 5,53	//	13,30%	0,73549	6,26549	R\$ 6,27
07-12-00	R\$ 5,68	//	13,30%	0,75544	6,43544	R\$ 6,44
07-14-00	R\$ 267,92	//	13,30%	35,63336	303,55336	R\$ 303,55
07-15-00	R\$ 276,25	//	13,30%	36,74125	312,99125	R\$ 312,99



07-16-00	R\$ 283,33	//	13,30%	37,68289	321,01289	R\$ 321,01
07-17-00	R\$ 295,99	//	13,30%	39,36667	335,35667	R\$ 335,36
08-26-00	R\$ 292,06	//	13,30%	38,84398	330,90398	R\$ 330,90
08-27-00	R\$ 301,38	//	13,30%	40,08354	341,46354	R\$ 341,46
08-28-00	R\$ 306,49	//	13,30%	40,76317	347,25317	R\$ 347,25
08-31-00	R\$ 134,53	//	13,30%	17,89249	152,42249	R\$ 152,42
08-32-00	R\$ 78,27	//	13,30%	10,40991	88,67991	R\$ 88,68
08-33-00	R\$ 39,07	//	13,30%	5,19631	44,26631	R\$ 44,27
08-34-00	R\$ 52,89	//	13,30%	7,03437	59,92437	R\$ 59,92
08-37-00	R\$ 6,38	//	13,30%	0,84854	7,22854	R\$ 7,23
08-38-00	R\$ 32,63	//	13,30%	4,33979	36,96979	R\$ 36,97
08-39-00	R\$ 18,04	//	13,30%	2,39932	20,43932	R\$ 20,44
08-40-00	R\$ 11,61	//	13,30%	1,54413	13,15413	R\$ 13,15
08-49-00	R\$ 99,64	//	13,30%	13,25212	112,89212	R\$ 112,89
08-50-00	R\$ 45,03	//	13,30%	5,98899	51,01899	R\$ 51,02
08-51-00	R\$ 199,29	//	13,30%	26,50557	225,79557	R\$ 225,80
08-70-00	R\$ 44,18	//	13,30%	5,87594	50,05594	R\$ 50,06
08-80-00	R\$ 5,30	//	13,30%	0,7049	6,0049	R\$ 6,00
08-86-00	R\$ 0,84	//	13,30%	0,11172	0,95172	R\$ 0,95
09-01-00	R\$ 5,06	//	13,30%	0,67298	5,73298	R\$ 5,73
09-02-00	R\$ 5,92	//	13,30%	0,78736	6,70736	R\$ 6,71
09-03-00	R\$ 6,49	//	13,30%	0,86317	7,35317	R\$ 7,35
09-04-00	R\$ 7,13	//	13,30%	0,94829	8,07829	R\$ 8,08
10-04-00	R\$ 39,93	//	13,30%	5,31069	45,24069	R\$ 45,24
10-16-01	R\$ 30,25	//	13,30%	4,02325	34,27325	R\$ 34,27
10-16-02	R\$ 9,38	//	13,30%	1,24754	10,62754	R\$ 10,63
10-18-00	R\$ 2,40	//	13,30%	0,3192	2,7192	R\$ 2,72
11-02-00	R\$ 91,05	//	13,30%	12,10965	103,15965	R\$ 103,16
11-03-00	R\$ 87,06	//	13,30%	11,57898	98,63898	R\$ 98,64
12-12-00	R\$ 38,81	//	13,30%	5,16173	43,97173	R\$ 43,97
14-01-01	R\$ 32,88	//	13,30%	4,37304	37,25304	R\$ 37,25
14-01-10	R\$ 14,37	//	13,30%	1,91121	16,28121	R\$ 16,28
14-01-11	R\$ 26,75	//	13,30%	3,55775	30,30775	R\$ 30,31
14-02-10	R\$ 61,90	//	13,30%	8,2327	70,1327	R\$ 70,13
14-02-11	R\$ 74,27	//	13,30%	9,87791	84,14791	R\$ 84,15
01-04-17	R\$ 245,99	//	13,30%	32,71667	278,70667	R\$ 278,71
20-03-16	R\$ 2.535,26	//	13,30%	337,18958	2872,44958	R\$ 2.872,45
20-03-17	R\$ 1.842,59	//	13,30%	245,06447	2087,65447	R\$ 2.087,65
23.10.01.99	R\$ 110,43	//	13,30%	14,68719	125,11719	R\$ 125,12
23.06.04.01.99	R\$ 12,05	//	13,30%	1,60265	13,65265	R\$ 13,65
23.06.04.99	R\$ 12,89	//	13,30%	1,71437	14,60437	R\$ 14,60