

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6

CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA**, situada na Avenida Guido Caloi, nº 1839, bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, telefone (11) 5514-7830, inscrita no CNPJ sob o nº 60.862.331/0001-62, neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 10/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 10/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 24/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 10/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.



RADYR LLAMAS PAPINI

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB



SILVANA AULICINO

Diretora Superintendente

RG nº 6.170.474

Construções, Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/SMPR/COGEL/2017

AGRUPAMENTO V

ANEXO I

AGRUPAMENTO V	CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM
----------------------	----------------------------------

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dízima		Valor total do reajuste sem dízima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,6889)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contrato reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,43	//	13,30%	0,05719	0,48719	R\$ 0,49
01-15-00	R\$ 3,39	//	13,30%	0,45087	3,84087	R\$ 3,84
01-16-00	R\$ 156,33	//	13,30%	20,79189	177,12189	R\$ 177,12
01-22-00	R\$ 10,92	//	13,30%	1,45236	12,37236	R\$ 12,37
01-25-00	R\$ 34,93	//	13,30%	4,64569	39,57569	R\$ 39,58
01-26-00	R\$ 51,98	//	13,30%	6,91334	58,89334	R\$ 58,89
01-27-00	R\$ 133,37	//	13,30%	17,73821	151,10821	R\$ 151,11
03-25-00	R\$ 291,29	//	13,30%	38,74157	330,03157	R\$ 330,03
03-27-00	R\$ 161,80	//	13,30%	21,5194	183,3194	R\$ 183,32
03-29-00	R\$ 120,89	//	13,30%	16,07837	136,96837	R\$ 136,97
03-30-00	R\$ 82,48	//	13,30%	10,96984	93,44984	R\$ 93,45
03-32-00	R\$ 18,19	//	13,30%	2,41927	20,60927	R\$ 20,61
03-33-00	R\$ 73,24	//	13,30%	9,74092	82,98092	R\$ 82,98
03-40-00	R\$ 58,86	//	13,30%	7,82838	66,68838	R\$ 66,69
03-41-00	R\$ 15,33	//	13,30%	2,03889	17,36889	R\$ 17,37
03-51-00	R\$ 38,65	//	13,30%	5,14045	43,79045	R\$ 43,79
03-52-00	R\$ 5,68	//	13,30%	0,75544	6,43544	R\$ 6,44
03-52-01	R\$ 7,60	//	13,30%	1,0108	8,6108	R\$ 8,61
03-52-02	R\$ 7,82	//	13,30%	1,04006	8,86006	R\$ 8,86
03-52-03	R\$ 11,05	//	13,30%	1,46965	12,51965	R\$ 12,52
04-01-00	R\$ 38,99	//	13,30%	5,18567	44,17567	R\$ 44,18
04-02-00	R\$ 45,49	//	13,30%	6,05017	51,54017	R\$ 51,54
04-03-00	R\$ 51,98	//	13,30%	6,91334	58,89334	R\$ 58,89
04-04-00	R\$ 7,08	//	13,30%	0,94164	8,02164	R\$ 8,02
04-09-00	R\$ 7,77	//	13,30%	1,03341	8,80341	R\$ 8,80
04-11-00	R\$ 12,68	//	13,30%	1,68644	14,36644	R\$ 14,37
04-15-00	R\$ 6,32	//	13,30%	0,84056	7,16056	R\$ 7,16
04-31-00	R\$ 12,68	//	13,30%	1,68644	14,36644	R\$ 14,37
04-35-00	R\$ 3,24	//	13,30%	0,43092	3,67092	R\$ 3,67
04-60-00	R\$ 1,05	//	13,30%	0,13965	1,18965	R\$ 1,19
05-01-00	R\$ 5,53	//	13,30%	0,73549	6,26549	R\$ 6,27

05-02-00	R\$ 9,20	//	13,30%	1,2236	10,4236	R\$ 10,42
05-03-00	R\$ 13,12	//	13,30%	1,74496	14,86496	R\$ 14,86
05-04-00	R\$ 11,12	//	13,30%	1,47896	12,59896	R\$ 12,60
05-05-00	R\$ 2,34	//	13,30%	0,31122	2,65122	R\$ 2,65
05-07-00	R\$ 1,61	//	13,30%	0,21413	1,82413	R\$ 1,82
05-13-00	R\$ 262,94	//	13,30%	34,97102	297,91102	R\$ 297,91
05-14-01	R\$ 28,47	//	13,30%	3,78651	32,25651	R\$ 32,26
05-14-02	R\$ 29,05	//	13,30%	3,86365	32,91365	R\$ 32,91
05-14-03	R\$ 35,20	//	13,30%	4,6816	39,8816	R\$ 39,88
05-17-00	R\$ 19,65	//	13,30%	2,61345	22,26345	R\$ 22,26
05-18-00	R\$ 19,72	//	13,30%	2,62276	22,34276	R\$ 22,34
05-19-01	R\$ 315,54	//	13,30%	41,96682	357,50682	R\$ 357,51
05-19-02	R\$ 308,67	//	13,30%	41,05311	349,72311	R\$ 349,72
05-20-00	R\$ 112,75	//	13,30%	14,99575	127,74575	R\$ 127,75
05-21-01	R\$ 154,93	//	13,30%	20,60569	175,53569	R\$ 175,54
05-21-02	R\$ 100,67	//	13,30%	13,38911	114,05911	R\$ 114,06
05-22-00	R\$ 93,04	//	13,30%	12,37432	105,41432	R\$ 105,41
05-23-00	R\$ 248,56	//	13,30%	33,05848	281,61848	R\$ 281,62
05-24-01	R\$ 408,15	R\$ 429,21	13,30%	57,08493	486,29493	R\$ 486,29
05-24-02	R\$ 380,76	R\$ 399,44	13,30%	53,12552	452,56552	R\$ 452,57
05-25-01	R\$ 413,27	R\$ 427,20	13,30%	56,8176	484,0176	R\$ 484,02
05-25-02	R\$ 481,05	R\$ 499,18	13,30%	66,39094	565,57094	R\$ 565,57
05-26-00	R\$ 2,98	R\$ 3,17	13,30%	0,42161	3,59161	R\$ 3,59
05-27-00	R\$ 6,25	R\$ 6,69	13,30%	0,88977	7,57977	R\$ 7,58
05-28-00	R\$ 608,34	R\$ 631,38	13,30%	83,97354	715,35354	R\$ 715,35
05-28-01	R\$ 74,48	//	13,30%	9,90584	84,38584	R\$ 84,39
05-29-00	R\$ 574,50	R\$ 596,44	13,30%	79,32652	675,76652	R\$ 675,77
05-30-00	R\$ 488,29	R\$ 516,80	13,30%	68,7344	585,5344	R\$ 585,53
05-36-00	R\$ 7,79	//	13,30%	1,03607	8,82607	R\$ 8,83
05-40-00	R\$ 0,29	//	13,30%	0,03857	0,32857	R\$ 0,33
05-42-00	R\$ 384,83	//	13,30%	51,18239	436,01239	R\$ 436,01
05-43-00	R\$ 161,56	//	13,30%	21,48748	183,04748	R\$ 183,05
05-44-00	R\$ 121,38	//	13,30%	16,14354	137,52354	R\$ 137,52
05-47-00	R\$ 106,01	//	13,30%	14,09933	120,10933	R\$ 120,11
05-48-00	R\$ 103,76	//	13,30%	13,80008	117,56008	R\$ 117,56
05-67-00	R\$ 0,38	//	13,30%	0,05054	0,43054	R\$ 0,43
05-68-00	R\$ 0,12	//	13,30%	0,01596	0,13596	R\$ 0,14
05-73-00	R\$ 10,79	//	13,30%	1,43507	12,22507	R\$ 12,23
05-75-00	R\$ 9,48	//	13,30%	1,26084	10,74084	R\$ 10,74
05-77-01	R\$ 8,23	//	13,30%	1,09459	9,32459	R\$ 9,32
05-77-07	R\$ 1,24	//	13,30%	0,16492	1,40492	R\$ 1,40
05-78-01	R\$ 8,49	//	13,30%	1,12917	9,61917	R\$ 9,62
05-78-07	R\$ 1,50	//	13,30%	0,1995	1,6995	R\$ 1,70

05-79-01	R\$ 8,49	//	13,30%	1,12917	9,61917	R\$ 9,62
05-79-07	R\$ 1,50	//	13,30%	0,1995	1,6995	R\$ 1,70
05-80-01	R\$ 8,23	//	13,30%	1,09459	9,32459	R\$ 9,32
05-80-07	R\$ 1,24	//	13,30%	0,16492	1,40492	R\$ 1,40
05-82-00	R\$ 0,15	//	13,30%	0,01995	0,16995	R\$ 0,17
05-86-01	R\$ 46,34	//	13,30%	6,16322	52,50322	R\$ 52,50
05-86-02	R\$ 53,83	//	13,30%	7,15939	60,98939	R\$ 60,99
05-86-03	R\$ 86,99	//	13,30%	11,56967	98,55967	R\$ 98,56
05-87-00	R\$ 168,80	//	13,30%	22,4504	191,2504	R\$ 191,25
05-88-00	R\$ 16,02	//	13,30%	2,13066	18,15066	R\$ 18,15
05-89-00	R\$ 36,04	//	13,30%	4,79332	40,83332	R\$ 40,83
05-90-00	R\$ 138,88	//	13,30%	18,47104	157,35104	R\$ 157,35
05-93-00	R\$ 940,70	R\$ 967,77	13,30%	128,71341	1096,48341	R\$ 1.096,48
05-94-00	R\$ 655,97	R\$ 678,65	13,30%	90,26045	768,91045	R\$ 768,91
05-95-00	R\$ 567,30	R\$ 595,16	13,30%	79,15628	674,31628	R\$ 674,32
05-96-00	R\$ 649,25	R\$ 680,46	13,30%	90,50118	770,96118	R\$ 770,96
05-97-00	R\$ 701,06	R\$ 736,48	13,30%	97,95184	834,43184	R\$ 834,43
05-98-00	R\$ 10,89	//	13,30%	1,44837	12,33837	R\$ 12,34
06-01-00	R\$ 62,21	//	13,30%	8,27393	70,48393	R\$ 70,48
06-02-00	R\$ 137,27	//	13,30%	18,25691	155,52691	R\$ 155,53
06-05-00	R\$ 111,57	//	13,30%	14,83881	126,40881	R\$ 126,41
06-06-00	R\$ 225,15	//	13,30%	29,94495	255,09495	R\$ 255,09
06-07-00	R\$ 30,99	//	13,30%	4,12167	35,11167	R\$ 35,11
06-08-00	R\$ 4.355,00	//	13,30%	579,215	4934,215	R\$ 4.934,22
06-09-00	R\$ 61,08	//	13,30%	8,12364	69,20364	R\$ 69,20
06-10-01	R\$ 95,50	//	13,30%	12,7015	108,2015	R\$ 108,20
06-10-02	R\$ 124,28	//	13,30%	16,52924	140,80924	R\$ 140,81
06-12-01	R\$ 163,16	//	13,30%	21,70028	184,86028	R\$ 184,86
06-12-02	R\$ 211,65	//	13,30%	28,14945	239,79945	R\$ 239,80
06-14-01	R\$ 228,97	//	13,30%	30,45301	259,42301	R\$ 259,42
06-14-02	R\$ 291,14	//	13,30%	38,72162	329,86162	R\$ 329,86
06-18-01	R\$ 2.587,92	//	13,30%	344,19336	2932,11336	R\$ 2.932,11
06-18-02	R\$ 3.134,25	//	13,30%	416,85525	3551,10525	R\$ 3.551,11
06-19-00	R\$ 587,85	//	13,30%	78,18405	666,03405	R\$ 666,03
06-20-03	R\$ 77,38	//	13,30%	10,29154	87,67154	R\$ 87,67
06-20-04	R\$ 77,38	//	13,30%	10,29154	87,67154	R\$ 87,67
06-20-21	R\$ 308,12	//	13,30%	40,97996	349,09996	R\$ 349,10
06-20-22	R\$ 236,13	//	13,30%	31,40529	267,53529	R\$ 267,54
06-20-23	R\$ 371,37	//	13,30%	49,39221	420,76221	R\$ 420,76
06-20-24	R\$ 390,25	//	13,30%	51,90325	442,15325	R\$ 442,15
06-20-25	R\$ 473,96	//	13,30%	63,03668	536,99668	R\$ 537,00
06-21-00	R\$ 96,76	//	13,30%	12,86908	109,62908	R\$ 109,63
06-22-03	R\$ 1.089,25	//	13,30%	144,87025	1234,12025	R\$ 1.234,12

06-22-04	R\$ 1.932,45	//	13,30%	257,01585	2189,46585	RS 2.189,47
06-23-01	R\$ 470,54	//	13,30%	62,58182	533,12182	RS 533,12
06-23-02	R\$ 521,69	//	13,30%	69,38477	591,07477	RS 591,07
06-23-04	R\$ 46,27	//	13,30%	6,15391	52,42391	RS 52,42
06-23-05	R\$ 122,88	//	13,30%	16,34304	139,22304	RS 139,22
06-24-00	R\$ 100,01	//	13,30%	13,30133	113,31133	RS 113,31
06-25-00	R\$ 93,04	//	13,30%	12,37432	105,41432	RS 105,41
06-26-00	R\$ 29,35	//	13,30%	3,90355	33,25355	RS 33,25
06-27-00	R\$ 15,20	//	13,30%	2,0216	17,2216	RS 17,22
06-28-00	R\$ 21,40	//	13,30%	2,8462	24,2462	RS 24,25
06-29-01	R\$ 14,87	//	13,30%	1,97771	16,84771	RS 16,85
06-29-02	R\$ 16,33	//	13,30%	2,17189	18,50189	RS 18,50
06-29-03	R\$ 18,64	//	13,30%	2,47912	21,11912	RS 21,12
06-29-04	R\$ 34,93	//	13,30%	4,64569	39,57569	RS 39,58
06-31-00	R\$ 11,57	//	13,30%	1,53881	13,10881	RS 13,11
06-32-00	R\$ 12,23	//	13,30%	1,62659	13,85659	RS 13,86
06-33-00	R\$ 18,12	//	13,30%	2,40996	20,52996	RS 20,53
06-35-00	R\$ 36,86	//	13,30%	4,90238	41,76238	RS 41,76
06-46-00	R\$ 20,58	//	13,30%	2,73714	23,31714	RS 23,32
06-47-00	R\$ 25,07	//	13,30%	3,33431	28,40431	RS 28,40
06-65-05	R\$ 1.248,87	//	13,30%	166,09971	1414,96971	RS 1.414,97
06-65-06	R\$ 1.248,87	//	13,30%	166,09971	1414,96971	RS 1.414,97
06-65-07	R\$ 1.988,12	//	13,30%	264,41996	2252,53996	RS 2.252,54
06-65-08	R\$ 1.988,12	//	13,30%	264,41996	2252,53996	RS 2.252,54
06-65-21	R\$ 277,69	//	13,30%	36,93277	314,62277	RS 314,62
06-65-22	R\$ 243,90	//	13,30%	32,4387	276,3387	RS 276,34
06-65-23	R\$ 236,91	//	13,30%	31,50903	268,41903	RS 268,42
06-65-24	R\$ 236,91	//	13,30%	31,50903	268,41903	RS 268,42
06-65-25	R\$ 257,12	//	13,30%	34,19696	291,31696	RS 291,32
06-65-27	R\$ 437,84	//	13,30%	58,23272	496,07272	RS 496,07
06-66-01	R\$ 549,49	//	13,30%	73,08217	622,57217	RS 622,57
06-66-02	R\$ 634,08	//	13,30%	84,33264	718,41264	RS 718,41
06-66-05	R\$ 45,94	//	13,30%	6,11002	52,05002	RS 52,05
06-66-06	R\$ 45,94	//	13,30%	6,11002	52,05002	RS 52,05
06-69-04	R\$ 3,07	//	13,30%	0,40831	3,47831	RS 3,48
06-69-05	R\$ 3,73	//	13,30%	0,49609	4,22609	RS 4,23
06-69-06	R\$ 4,38	//	13,30%	0,58254	4,96254	RS 4,96
07-08-00	R\$ 6,21	//	13,30%	0,82593	7,03593	RS 7,04
07-09-00	R\$ 5,56	//	13,30%	0,73948	6,29948	RS 6,30
07-10-00	R\$ 5,42	//	13,30%	0,72086	6,14086	RS 6,14
07-11-00	R\$ 5,37	//	13,30%	0,71421	6,08421	RS 6,08
07-12-00	R\$ 5,52	//	13,30%	0,73416	6,25416	RS 6,25
07-14-00	R\$ 260,32	//	13,30%	34,62256	294,94256	RS 294,94

07-15-00	R\$ 268,42	//	13,30%	35,69986	304,11986	R\$ 304,12
07-16-00	R\$ 275,30	//	13,30%	36,6149	311,9149	R\$ 311,91
07-17-00	R\$ 287,60	//	13,30%	38,2508	325,8508	R\$ 325,85
08-26-00	R\$ 283,78	//	13,30%	37,74274	321,52274	R\$ 321,52
08-27-00	R\$ 292,84	//	13,30%	38,94772	331,78772	R\$ 331,79
08-28-00	R\$ 297,80	//	13,30%	39,6074	337,4074	R\$ 337,41
08-31-00	R\$ 130,71	//	13,30%	17,38443	148,09443	R\$ 148,09
08-32-00	R\$ 76,05	//	13,30%	10,11465	86,16465	R\$ 86,16
08-33-00	R\$ 37,96	//	13,30%	5,04868	43,00868	R\$ 43,01
08-34-00	R\$ 51,39	//	13,30%	6,83487	58,22487	R\$ 58,22
08-37-00	R\$ 6,20	//	13,30%	0,8246	7,0246	R\$ 7,02
08-38-00	R\$ 31,70	//	13,30%	4,2161	35,9161	R\$ 35,92
08-39-00	R\$ 17,53	//	13,30%	2,33149	19,86149	R\$ 19,86
08-40-00	R\$ 11,28	//	13,30%	1,50024	12,78024	R\$ 12,78
08-49-00	R\$ 96,82	//	13,30%	12,87706	109,69706	R\$ 109,70
08-50-00	R\$ 43,75	//	13,30%	5,81875	49,56875	R\$ 49,57
08-51-00	R\$ 193,64	//	13,30%	25,75412	219,39412	R\$ 219,39
08-70-00	R\$ 42,93	//	13,30%	5,70969	48,63969	R\$ 48,64
08-80-00	R\$ 5,15	//	13,30%	0,68495	5,83495	R\$ 5,83
08-86-00	R\$ 0,81	//	13,30%	0,10773	0,91773	R\$ 0,92
09-01-00	R\$ 4,92	//	13,30%	0,65436	5,57436	R\$ 5,57
09-02-00	R\$ 5,75	//	13,30%	0,76475	6,51475	R\$ 6,51
09-03-00	R\$ 6,31	//	13,30%	0,83923	7,14923	R\$ 7,15
09-04-00	R\$ 6,92	//	13,30%	0,92036	7,84036	R\$ 7,84
10-04-00	R\$ 38,80	//	13,30%	5,1604	43,9604	R\$ 43,96
10-16-01	R\$ 29,40	//	13,30%	3,9102	33,3102	R\$ 33,31
10-16-02	R\$ 9,11	//	13,30%	1,21163	10,32163	R\$ 10,32
10-18-00	R\$ 2,34	//	13,30%	0,31122	2,65122	R\$ 2,65
11-02-00	R\$ 88,47	//	13,30%	11,76651	100,23651	R\$ 100,24
11-03-00	R\$ 84,59	//	13,30%	11,25047	95,84047	R\$ 95,84
12-12-00	R\$ 37,71	//	13,30%	5,01543	42,72543	R\$ 42,73
14-01-01	R\$ 31,95	//	13,30%	4,24935	36,19935	R\$ 36,20
14-01-10	R\$ 13,96	//	13,30%	1,85668	15,81668	R\$ 15,82
14-01-11	R\$ 25,99	//	13,30%	3,45667	29,44667	R\$ 29,45
14-02-10	R\$ 60,14	//	13,30%	7,99862	68,13862	R\$ 68,14
14-02-11	R\$ 72,17	//	13,30%	9,59861	81,76861	R\$ 81,77
01-04-17	R\$ 239,02	//	13,30%	31,78966	270,80966	R\$ 270,81
20-03-16	R\$ 2.463,39	//	13,30%	327,63087	2791,02087	R\$ 2.791,02
20-03-17	R\$ 1.790,35	//	13,30%	238,11655	2028,46655	R\$ 2.028,47
23.10.01.99	R\$ 107,30	//	13,30%	14,2709	121,5709	R\$ 121,57
23.06.04.01.99	R\$ 11,71	//	13,30%	1,55743	13,26743	R\$ 13,27
23.06.04.99	R\$ 12,52	//	13,30%	1,66516	14,18516	R\$ 14,19