

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/SMPR/COGEL/2017**  
**AGRUPAMENTO IX**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6**

**CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSUB/COGEL/2016**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

**CONTRATADA:** JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, situada na Avenida Pedro Mascagni, nº 650, bairro Jardim Galetto, Itatiba/SP, telefone (11) 4534-9550, inscrita no CNPJ sob o nº 62.162.847/0001-20, neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 12/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO PRAZO**

**1.1** Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 12/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 24/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DO REAJUSTE**

**2.1** Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 12/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**3.1.** Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

**RADYR LLAMAS PAPINI**

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

**GILBERTO ROPENIAN**

Procurador

RG nº 9.103.580-6

CPF nº 808.215.378-49

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/SMPR/COGEL/2017**

**AGRUPAMENTO IX**

**ANEXO I**

<b>AGRUPAMENTO IX</b>	<b>ITAQUERA E GUAIANASES</b>
-----------------------	------------------------------

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dizima		Valor total do reajuste sem dizima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,7300)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contro reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,45	//	13,30%	0,05985	0,50985	RS 0,51
01-15-00	R\$ 3,59	//	13,30%	0,47747	4,06747	RS 4,07
01-16-00	R\$ 165,66	//	13,30%	22,03278	187,69278	RS 187,69
01-22-00	R\$ 11,57	//	13,30%	1,53881	13,10881	RS 13,11
01-25-00	R\$ 37,02	//	13,30%	4,92366	41,94366	RS 41,94
01-26-00	R\$ 55,09	//	13,30%	7,32697	62,41697	RS 62,42
01-27-00	R\$ 141,33	//	13,30%	18,79689	160,12689	RS 160,13
03-25-00	R\$ 308,67	//	13,30%	41,05311	349,72311	RS 349,72
03-27-00	R\$ 171,46	//	13,30%	22,80418	194,26418	RS 194,26
03-29-00	R\$ 128,10	//	13,30%	17,0373	145,1373	RS 145,14
03-30-00	R\$ 87,40	//	13,30%	11,6242	99,0242	RS 99,02
03-32-00	R\$ 19,28	//	13,30%	2,56424	21,84424	RS 21,84
03-33-00	R\$ 77,61	//	13,30%	10,32213	87,93213	RS 87,93
03-40-00	R\$ 62,37	//	13,30%	8,29521	70,66521	RS 70,67
03-41-00	R\$ 16,24	//	13,30%	2,15992	18,39992	RS 18,40
03-51-00	R\$ 40,95	//	13,30%	5,44635	46,39635	RS 46,40
03-52-00	R\$ 6,02	//	13,30%	0,80066	6,82066	RS 6,82
03-52-01	R\$ 8,05	//	13,30%	1,07065	9,12065	RS 9,12
03-52-02	R\$ 8,29	//	13,30%	1,10257	9,39257	RS 9,39
03-52-03	R\$ 11,71	//	13,30%	1,55743	13,26743	RS 13,27
04-01-00	R\$ 41,32	//	13,30%	5,49556	46,81556	RS 46,82
04-02-00	R\$ 48,20	//	13,30%	6,4106	54,6106	RS 54,61
04-03-00	R\$ 55,09	//	13,30%	7,32697	62,41697	RS 62,42
04-04-00	R\$ 7,50	//	13,30%	0,9975	8,4975	RS 8,50
04-09-00	R\$ 8,23	//	13,30%	1,09459	9,32459	RS 9,32
04-11-00	R\$ 13,44	//	13,30%	1,78752	15,22752	RS 15,23
04-15-00	R\$ 6,69	//	13,30%	0,88977	7,57977	RS 7,58
04-31-00	R\$ 13,44	//	13,30%	1,78752	15,22752	RS 15,23
04-35-00	R\$ 3,44	//	13,30%	0,45752	3,89752	RS 3,90
04-60-00	R\$ 1,12	//	13,30%	0,14896	1,26896	RS 1,27
05-01-00	R\$ 5,86	//	13,30%	0,77938	6,63938	RS 6,64



05-02-00	R\$ 9,75	//	13,30%	1,29675	11,04675	RS 11,05
05-03-00	R\$ 13,91	//	13,30%	1,85003	15,76003	RS 15,76
05-04-00	R\$ 11,78	//	13,30%	1,56674	13,34674	RS 13,35
05-05-00	R\$ 2,48	//	13,30%	0,32984	2,80984	RS 2,81
05-07-00	R\$ 1,70	//	13,30%	0,2261	1,9261	RS 1,93
05-13-00	R\$ 278,63	//	13,30%	37,05779	315,68779	RS 315,69
05-14-01	R\$ 30,17	//	13,30%	4,01261	34,18261	RS 34,18
05-14-02	R\$ 30,78	//	13,30%	4,09374	34,87374	RS 34,87
05-14-03	R\$ 37,30	//	13,30%	4,9609	42,2609	RS 42,26
05-17-00	R\$ 20,82	//	13,30%	2,76906	23,58906	RS 23,59
05-18-00	R\$ 20,89	//	13,30%	2,77837	23,66837	RS 23,67
05-19-01	R\$ 334,37	//	13,30%	44,47121	378,84121	RS 378,84
05-19-02	R\$ 327,08	//	13,30%	43,50164	370,58164	RS 370,58
05-20-00	R\$ 119,47	//	13,30%	15,88951	135,35951	RS 135,36
05-21-01	R\$ 164,17	//	13,30%	21,83461	186,00461	RS 186,00
05-21-02	R\$ 106,67	//	13,30%	14,18711	120,85711	RS 120,86
05-22-00	R\$ 98,59	//	13,30%	13,11247	111,70247	RS 111,70
05-23-00	R\$ 263,38	//	13,30%	35,02954	298,40954	RS 298,41
05-24-01	R\$ 432,50	<b>RS 454,82</b>	13,30%	60,49106	515,31106	RS 515,31
05-24-02	R\$ 403,47	<b>RS 423,26</b>	13,30%	56,29358	479,55358	RS 479,55
05-25-01	R\$ 437,93	<b>RS 452,69</b>	13,30%	60,20777	512,89777	RS 512,90
05-25-02	R\$ 509,75	<b>RS 528,97</b>	13,30%	70,35301	599,32301	RS 599,32
05-26-00	R\$ 3,16	<b>RS 3,36</b>	13,30%	0,44688	3,80688	RS 3,81
05-27-00	R\$ 6,62	<b>RS 7,09</b>	13,30%	0,94297	8,03297	RS 8,03
05-28-00	R\$ 644,63	<b>RS 669,05</b>	13,30%	88,98365	758,03365	RS 758,03
05-28-01	R\$ 78,92	//	13,30%	10,49636	89,41636	RS 89,42
05-29-00	R\$ 608,78	<b>RS 632,03</b>	13,30%	84,05999	716,08999	RS 716,09
05-30-00	R\$ 517,42	<b>RS 547,63</b>	13,30%	72,83479	620,46479	RS 620,46
05-36-00	R\$ 8,26	//	13,30%	1,09858	9,35858	RS 9,36
05-40-00	R\$ 0,31	//	13,30%	0,04123	0,35123	RS 0,35
05-42-00	R\$ 407,79	//	13,30%	54,23607	462,02607	RS 462,03
05-43-00	R\$ 171,20	//	13,30%	22,7696	193,9696	RS 193,97
05-44-00	R\$ 128,62	//	13,30%	17,10646	145,72646	RS 145,73
05-47-00	R\$ 114,46	//	13,30%	15,22318	129,68318	RS 129,68
05-48-00	R\$ 109,95	//	13,30%	14,62335	124,57335	RS 124,57
05-67-00	R\$ 0,40	//	13,30%	0,0532	0,4532	RS 0,45
05-68-00	R\$ 0,13	//	13,30%	0,01729	0,14729	RS 0,15
05-73-00	R\$ 11,43	//	13,30%	1,52019	12,95019	RS 12,95
05-75-00	R\$ 10,04	//	13,30%	1,33532	11,37532	RS 11,38
05-77-01	R\$ 8,72	//	13,30%	1,15976	9,87976	RS 9,88
05-77-07	R\$ 1,31	//	13,30%	0,17423	1,48423	RS 1,48
05-78-01	R\$ 8,99	//	13,30%	1,19567	10,18567	RS 10,19
05-78-07	R\$ 1,59	//	13,30%	0,21147	1,80147	RS 1,80

05-79-01	R\$ 8,99	//	13,30%	1,19567	10,18567	RS 10,19
05-79-07	R\$ 1,59	//	13,30%	0,21147	1,80147	RS 1,80
05-80-01	R\$ 8,72	//	13,30%	1,15976	9,87976	RS 9,88
05-80-07	R\$ 1,31	//	13,30%	0,17423	1,48423	RS 1,48
05-82-00	R\$ 0,16	//	13,30%	0,02128	0,18128	RS 0,18
05-86-01	R\$ 49,11	//	13,30%	6,53163	55,64163	RS 55,64
05-86-02	R\$ 57,04	//	13,30%	7,58632	64,62632	RS 64,63
05-86-03	R\$ 92,18	//	13,30%	12,25994	104,43994	RS 104,44
05-87-00	R\$ 178,87	//	13,30%	23,78971	202,65971	RS 202,66
05-88-00	R\$ 16,98	//	13,30%	2,25834	19,23834	RS 19,24
05-89-00	R\$ 38,19	//	13,30%	5,07927	43,26927	RS 43,27
05-90-00	R\$ 147,17	//	13,30%	19,57361	166,74361	RS 166,74
05-93-00	R\$ 996,82	<b>RS 1.035,05</b>	13,30%	137,66165	1172,71165	RS 1.172,71
05-94-00	R\$ 695,11	<b>RS 719,14</b>	13,30%	95,64562	814,78562	RS 814,79
05-95-00	R\$ 601,15	<b>RS 630,67</b>	13,30%	83,87911	714,54911	RS 714,55
05-96-00	R\$ 687,98	<b>RS 721,06</b>	13,30%	95,90098	816,96098	RS 816,96
05-97-00	R\$ 742,88	<b>RS 780,41</b>	13,30%	103,79453	884,20453	RS 884,20
05-98-00	R\$ 11,54	//	13,30%	1,53482	13,07482	RS 13,07
06-01-00	R\$ 65,92	//	13,30%	8,76736	74,68736	RS 74,69
06-02-00	R\$ 145,46	//	13,30%	19,34618	164,80618	RS 164,81
06-05-00	R\$ 118,22	//	13,30%	15,72326	133,94326	RS 133,94
06-06-00	R\$ 238,58	//	13,30%	31,73114	270,31114	RS 270,31
06-07-00	R\$ 32,84	//	13,30%	4,36772	37,20772	RS 37,21
06-08-00	R\$ 46,15	//	13,30%	6,13795	52,28795	RS 52,29
06-09-00	R\$ 64,72	//	13,30%	8,60776	73,32776	RS 73,33
06-10-01	R\$ 101,19	//	13,30%	13,45827	114,64827	RS 114,65
06-10-02	R\$ 131,70	//	13,30%	17,5161	149,2161	RS 149,22
06-12-01	R\$ 172,89	//	13,30%	22,99437	195,88437	RS 195,88
06-12-02	R\$ 224,28	//	13,30%	29,82924	254,10924	RS 254,11
06-14-01	R\$ 242,63	//	13,30%	32,26979	274,89979	RS 274,90
06-14-02	R\$ 308,51	//	13,30%	41,03183	349,54183	RS 349,54
06-18-01	R\$ 2.742,32	//	13,30%	364,72856	3107,04856	RS 3.107,05
06-18-02	R\$ 3.321,24	//	13,30%	441,72492	3762,96492	RS 3.762,96
06-19-00	R\$ 622,92	//	13,30%	82,84836	705,76836	RS 705,77
06-20-03	R\$ 82,00	//	13,30%	10,906	92,906	RS 92,91
06-20-04	R\$ 82,00	//	13,30%	10,906	92,906	RS 92,91
06-20-21	R\$ 326,51	//	13,30%	43,42583	369,93583	RS 369,94
06-20-22	R\$ 250,21	//	13,30%	33,27793	283,48793	RS 283,49
06-20-23	R\$ 393,53	//	13,30%	52,33949	445,86949	RS 445,87
06-20-24	R\$ 413,53	//	13,30%	54,99949	468,52949	RS 468,53
06-20-25	R\$ 502,23	//	13,30%	66,79659	569,02659	RS 569,03
06-21-00	R\$ 102,54	//	13,30%	13,63782	116,17782	RS 116,18
06-22-03	R\$ 1.154,23	//	13,30%	153,51259	1307,74259	RS 1.307,74



06-22-04	R\$ 2.047,74	//	13,30%	272,34942	2320,08942	RS 2.320,09
06-23-01	R\$ 498,61	//	13,30%	66,31513	564,92513	RS 564,93
06-23-02	R\$ 552,81	//	13,30%	73,52373	626,33373	RS 626,33
06-23-04	R\$ 49,03	//	13,30%	6,52099	55,55099	RS 55,55
06-23-05	R\$ 130,21	//	13,30%	17,31793	147,52793	RS 147,53
06-24-00	R\$ 105,97	//	13,30%	14,09401	120,06401	RS 120,06
06-25-00	R\$ 98,59	//	13,30%	13,11247	111,70247	RS 111,70
06-26-00	R\$ 31,10	//	13,30%	4,1363	35,2363	RS 35,24
06-27-00	R\$ 16,10	//	13,30%	2,1413	18,2413	RS 18,24
06-28-00	R\$ 22,67	//	13,30%	3,01511	25,68511	RS 25,69
06-29-01	R\$ 15,76	//	13,30%	2,09608	17,85608	RS 17,86
06-29-02	R\$ 17,31	//	13,30%	2,30223	19,61223	RS 19,61
06-29-03	R\$ 19,75	//	13,30%	2,62675	22,37675	RS 22,38
06-29-04	R\$ 37,02	//	13,30%	4,92366	41,94366	RS 41,94
06-31-00	R\$ 12,26	//	13,30%	1,63058	13,89058	RS 13,89
06-32-00	R\$ 12,96	//	13,30%	1,72368	14,68368	RS 14,68
06-33-00	R\$ 19,20	//	13,30%	2,5536	21,7536	RS 21,75
06-35-00	R\$ 39,06	//	13,30%	5,19498	44,25498	RS 44,25
06-46-00	R\$ 21,81	//	13,30%	2,90073	24,71073	RS 24,71
06-47-00	R\$ 26,56	//	13,30%	3,53248	30,09248	RS 30,09
06-65-05	R\$ 1.323,38	//	13,30%	176,00954	1499,38954	RS 1.499,39
06-65-06	R\$ 1.323,37	//	13,30%	176,00821	1499,37821	RS 1.499,38
06-65-07	R\$ 2.106,73	//	13,30%	280,19509	2386,92509	RS 2.386,93
06-65-08	R\$ 2.106,73	//	13,30%	280,19509	2386,92509	RS 2.386,93
06-65-21	R\$ 294,26	//	13,30%	39,13658	333,39658	RS 333,40
06-65-22	R\$ 258,23	//	13,30%	34,34459	292,57459	RS 292,57
06-65-23	R\$ 251,05	//	13,30%	33,38965	284,43965	RS 284,44
06-65-24	R\$ 251,05	//	13,30%	33,38965	284,43965	RS 284,44
06-65-25	R\$ 272,46	//	13,30%	36,23718	308,69718	RS 308,70
06-65-27	R\$ 463,97	//	13,30%	61,70801	525,67801	RS 525,68
06-66-01	R\$ 582,27	//	13,30%	77,44191	659,71191	RS 659,71
06-66-02	R\$ 671,91	//	13,30%	89,36403	761,27403	RS 761,27
06-66-05	R\$ 48,68	//	13,30%	6,47444	55,15444	RS 55,15
06-66-06	R\$ 48,68	//	13,30%	6,47444	55,15444	RS 55,15
06-69-04	R\$ 3,25	//	13,30%	0,43225	3,68225	RS 3,68
06-69-05	R\$ 3,95	//	13,30%	0,52535	4,47535	RS 4,48
06-69-06	R\$ 4,64	//	13,30%	0,61712	5,25712	RS 5,26
07-08-00	R\$ 6,58	//	13,30%	0,87514	7,45514	RS 7,46
07-09-00	R\$ 5,89	//	13,30%	0,78337	6,67337	RS 6,67
07-10-00	R\$ 5,75	//	13,30%	0,76475	6,51475	RS 6,51
07-11-00	R\$ 5,69	//	13,30%	0,75677	6,44677	RS 6,45
07-12-00	R\$ 5,85	//	13,30%	0,77805	6,62805	RS 6,63
07-14-00	R\$ 275,85	//	13,30%	36,68805	312,53805	RS 312,54



07-15-00	R\$ 284,43	//	13,30%	37,82919	322,25919	RS 322,26
07-16-00	R\$ 291,72	//	13,30%	38,79876	330,51876	RS 330,52
07-17-00	R\$ 304,76	//	13,30%	40,53308	345,29308	RS 345,29
08-26-00	R\$ 300,71	//	13,30%	39,99443	340,70443	RS 340,70
08-27-00	R\$ 310,31	//	13,30%	41,27123	351,58123	RS 351,58
08-28-00	R\$ 315,56	//	13,30%	41,96948	357,52948	RS 357,53
08-31-00	R\$ 138,51	//	13,30%	18,42183	156,93183	RS 156,93
08-32-00	R\$ 80,58	//	13,30%	10,71714	91,29714	RS 91,30
08-33-00	R\$ 40,22	//	13,30%	5,34926	45,56926	RS 45,57
08-34-00	R\$ 54,46	//	13,30%	7,24318	61,70318	RS 61,70
08-37-00	R\$ 6,57	//	13,30%	0,87381	7,44381	RS 7,44
08-38-00	R\$ 33,59	//	13,30%	4,46747	38,05747	RS 38,06
08-39-00	R\$ 18,58	//	13,30%	2,47114	21,05114	RS 21,05
08-40-00	R\$ 11,95	//	13,30%	1,58935	13,53935	RS 13,54
08-49-00	R\$ 102,59	//	13,30%	13,64447	116,23447	RS 116,23
08-50-00	R\$ 46,36	//	13,30%	6,16588	52,52588	RS 52,53
08-51-00	R\$ 205,19	//	13,30%	27,29027	232,48027	RS 232,48
08-70-00	R\$ 45,49	//	13,30%	6,05017	51,54017	RS 51,54
08-80-00	R\$ 5,46	//	13,30%	0,72618	6,18618	RS 6,19
08-86-00	R\$ 0,86	//	13,30%	0,11438	0,97438	RS 0,97
09-01-00	R\$ 5,21	//	13,30%	0,69293	5,90293	RS 5,90
09-02-00	R\$ 6,10	//	13,30%	0,81113	6,91113	RS 6,91
09-03-00	R\$ 6,69	//	13,30%	0,88977	7,57977	RS 7,58
09-04-00	R\$ 7,34	//	13,30%	0,97622	8,31622	RS 8,32
10-04-00	R\$ 41,11	//	13,30%	5,46763	46,57763	RS 46,58
10-16-01	R\$ 31,15	//	13,30%	4,14295	35,29295	RS 35,29
10-16-02	R\$ 9,66	//	13,30%	1,28478	10,94478	RS 10,94
10-18-00	R\$ 2,47	//	13,30%	0,32851	2,79851	RS 2,80
11-02-00	R\$ 93,75	//	13,30%	12,46875	106,21875	RS 106,22
11-03-00	R\$ 89,64	//	13,30%	11,92212	101,56212	RS 101,56
12-12-00	R\$ 39,96	//	13,30%	5,31468	45,27468	RS 45,27
14-01-01	R\$ 33,86	//	13,30%	4,50338	38,36338	RS 38,36
14-01-10	R\$ 14,80	//	13,30%	1,9684	16,7684	RS 16,77
14-01-11	R\$ 27,54	//	13,30%	3,66282	31,20282	RS 31,20
14-02-10	R\$ 63,73	//	13,30%	8,47609	72,20609	RS 72,21
14-02-11	R\$ 76,47	//	13,30%	10,17051	86,64051	RS 86,64
01-04-17	R\$ 253,28	//	13,30%	33,68624	286,96624	RS 286,97
20-03-16	R\$ 2.610,36	//	13,30%	347,17788	2957,53788	RS 2.957,54
20-03-17	R\$ 1.897,17	//	13,30%	252,32361	2149,49361	RS 2.149,49
23.10.01.99	R\$ 113,70	//	13,30%	15,1221	128,8221	RS 128,82
23.06.04.01.99	R\$ 12,41	//	13,30%	1,65053	14,06053	RS 14,06
23.06.04.99	R\$ 13,27	//	13,30%	1,76491	15,03491	RS 15,03