

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO XI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6

CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pela Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das SUBPREFEITURAS, senhora **NATALIA PRADO**, e a empresa **SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A**, situada na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 353, sala 01, bairro Laranjeiras, Caieiras/SP, telefone (11) 3130-8400, e-mail: fernando@soebe.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, neste ato representada por seus representantes legais, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 13/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 13/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 24/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 13/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

RADYR LLAMAS PAPINI

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

FERNANDO RODRIGO DE SOUZA

Procurador

RG nº 27.603.621-9

CPF nº 341.193.098-51

CLAUDIO ANTONIO VIZIOLLI

Procurador

RG nº 15.518.550

CPF nº 082.362.648-23


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/SMPR/COGEL/2017

AGRUPAMENTO XI

ANEXO I

AGRUPAMENTO XI	SÃO MATEUS E CIDADE TIRADENTES
-----------------------	---------------------------------------

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dizima		Valor total do reajuste sem dizima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,7519)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras (TAB 2)	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contrato reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,47	//	13,30%	0,06251	0,53251	R\$ 0,53
01-15-00	R\$ 3,70	//	13,30%	0,4921	4,1921	R\$ 4,19
01-16-00	R\$ 170,63	//	13,30%	22,69379	193,32379	R\$ 193,32
01-22-00	R\$ 11,92	//	13,30%	1,58536	13,50536	R\$ 13,51
01-25-00	R\$ 38,13	//	13,30%	5,07129	43,20129	R\$ 43,20
01-26-00	R\$ 56,74	//	13,30%	7,54642	64,28642	R\$ 64,29
01-27-00	R\$ 145,57	//	13,30%	19,36081	164,93081	R\$ 164,93
03-25-00	R\$ 317,93	//	13,30%	42,28469	360,21469	R\$ 360,21
03-27-00	R\$ 176,60	//	13,30%	23,4878	200,0878	R\$ 200,09
03-29-00	R\$ 131,94	//	13,30%	17,54802	149,48802	R\$ 149,49
03-30-00	R\$ 90,02	//	13,30%	11,97266	101,99266	R\$ 101,99
03-32-00	R\$ 19,86	//	13,30%	2,64138	22,50138	R\$ 22,50
03-33-00	R\$ 79,94	//	13,30%	10,63202	90,57202	R\$ 90,57
03-40-00	R\$ 64,24	//	13,30%	8,54392	72,78392	R\$ 72,78
03-41-00	R\$ 16,73	//	13,30%	2,22509	18,95509	R\$ 18,96
03-51-00	R\$ 42,18	//	13,30%	5,60994	47,78994	R\$ 47,79
03-52-00	R\$ 6,20	//	13,30%	0,8246	7,0246	R\$ 7,02
03-52-01	R\$ 8,29	//	13,30%	1,10257	9,39257	R\$ 9,39
03-52-02	R\$ 8,53	//	13,30%	1,13449	9,66449	R\$ 9,66
03-52-03	R\$ 12,06	//	13,30%	1,60398	13,66398	R\$ 13,66
04-01-00	R\$ 42,56	//	13,30%	5,66048	48,22048	R\$ 48,22
04-02-00	R\$ 49,65	//	13,30%	6,60345	56,25345	R\$ 56,25
04-03-00	R\$ 56,74	//	13,30%	7,54642	64,28642	R\$ 64,29
04-04-00	R\$ 7,72	//	13,30%	1,02676	8,74676	R\$ 8,75
04-09-00	R\$ 8,48	//	13,30%	1,12784	9,60784	R\$ 9,61
04-11-00	R\$ 13,84	//	13,30%	1,84072	15,68072	R\$ 15,68
04-15-00	R\$ 6,89	//	13,30%	0,91637	7,80637	R\$ 7,81
04-31-00	R\$ 13,84	//	13,30%	1,84072	15,68072	R\$ 15,68
04-35-00	R\$ 3,54	//	13,30%	0,47082	4,01082	R\$ 4,01
04-60-00	R\$ 1,15	//	13,30%	0,15295	1,30295	R\$ 1,30
05-01-00	R\$ 6,04	//	13,30%	0,80332	6,84332	R\$ 6,84





05-02-00	R\$ 10,05	//	13,30%	1,33665	11,38665	R\$ 11,39
05-03-00	R\$ 14,32	//	13,30%	1,90456	16,22456	R\$ 16,22
05-04-00	R\$ 12,14	//	13,30%	1,61462	13,75462	R\$ 13,75
05-05-00	R\$ 2,56	//	13,30%	0,34048	2,90048	R\$ 2,90
05-07-00	R\$ 1,75	//	13,30%	0,23275	1,98275	R\$ 1,98
05-13-00	R\$ 286,99	//	13,30%	38,16967	325,15967	R\$ 325,16
05-14-01	R\$ 31,08	//	13,30%	4,13364	35,21364	R\$ 35,21
05-14-02	R\$ 31,71	//	13,30%	4,21743	35,92743	R\$ 35,93
05-14-03	R\$ 38,42	//	13,30%	5,10986	43,52986	R\$ 43,53
05-17-00	R\$ 21,44	//	13,30%	2,85152	24,29152	R\$ 24,29
05-18-00	R\$ 21,52	//	13,30%	2,86216	24,38216	R\$ 24,38
05-19-01	R\$ 344,40	//	13,30%	45,8052	390,2052	R\$ 390,21
05-19-02	R\$ 336,90	//	13,30%	44,8077	381,7077	R\$ 381,71
05-20-00	R\$ 123,06	//	13,30%	16,36698	139,42698	R\$ 139,43
05-21-01	R\$ 169,09	//	13,30%	22,48897	191,57897	R\$ 191,58
05-21-02	R\$ 109,88	//	13,30%	14,61404	124,49404	R\$ 124,49
05-22-00	R\$ 101,54	//	13,30%	13,50482	115,04482	R\$ 115,04
05-23-00	R\$ 271,29	//	13,30%	36,08157	307,37157	R\$ 307,37
05-24-01	R\$ 445,47	R\$ 468,46	13,30%	62,30518	530,76518	R\$ 530,77
05-24-02	R\$ 415,58	R\$ 435,97	13,30%	57,98401	493,95401	R\$ 493,95
05-25-01	R\$ 451,06	R\$ 466,26	13,30%	62,01258	528,27258	R\$ 528,27
05-25-02	R\$ 525,04	R\$ 544,83	13,30%	72,46239	617,29239	R\$ 617,29
05-26-00	R\$ 3,26	R\$ 3,47	13,30%	0,46151	3,93151	R\$ 3,93
05-27-00	R\$ 6,82	R\$ 7,30	13,30%	0,9709	8,2709	R\$ 8,27
05-28-00	R\$ 663,97	R\$ 689,12	13,30%	91,65296	780,77296	R\$ 780,77
05-28-01	R\$ 81,29	//	13,30%	10,81157	92,10157	R\$ 92,10
05-29-00	R\$ 627,04	R\$ 650,99	13,30%	86,58167	737,57167	R\$ 737,57
05-30-00	R\$ 532,95	R\$ 564,06	13,30%	75,01998	639,07998	R\$ 639,08
05-36-00	R\$ 8,50	//	13,30%	1,1305	9,6305	R\$ 9,63
05-40-00	R\$ 0,32	//	13,30%	0,04256	0,36256	R\$ 0,36
05-42-00	R\$ 420,03	//	13,30%	55,86399	475,89399	R\$ 475,89
05-43-00	R\$ 176,34	//	13,30%	23,45322	199,79322	R\$ 199,79
05-44-00	R\$ 132,48	//	13,30%	17,61984	150,09984	R\$ 150,10
05-47-00	R\$ 117,89	//	13,30%	15,67937	133,56937	R\$ 133,57
05-48-00	R\$ 113,25	//	13,30%	15,06225	128,31225	R\$ 128,31
05-67-00	R\$ 0,41	//	13,30%	0,05453	0,46453	R\$ 0,46
05-68-00	R\$ 0,14	//	13,30%	0,01862	0,15862	R\$ 0,16
05-73-00	R\$ 11,77	//	13,30%	1,56541	13,33541	R\$ 13,34
05-75-00	R\$ 10,35	//	13,30%	1,37655	11,72655	R\$ 11,73
05-77-01	R\$ 8,98	//	13,30%	1,19434	10,17434	R\$ 10,17
05-77-07	R\$ 1,35	//	13,30%	0,17955	1,52955	R\$ 1,53
05-78-01	R\$ 9,26	//	13,30%	1,23158	10,49158	R\$ 10,49
05-78-07	R\$ 1,64	//	13,30%	0,21812	1,85812	R\$ 1,86



05-79-01	R\$ 9,26	//	13,30%	1,23158	10,49158	R\$ 10,49
05-79-07	R\$ 1,64	//	13,30%	0,21812	1,85812	R\$ 1,86
05-80-01	R\$ 8,98	//	13,30%	1,19434	10,17434	R\$ 10,17
05-80-07	R\$ 1,35	//	13,30%	0,17955	1,52955	R\$ 1,53
05-82-00	R\$ 0,17	//	13,30%	0,02261	0,19261	R\$ 0,19
05-86-01	R\$ 50,58	//	13,30%	6,72714	57,30714	R\$ 57,31
05-86-02	R\$ 58,75	//	13,30%	7,81375	66,56375	R\$ 66,56
05-86-03	R\$ 94,95	//	13,30%	12,62835	107,57835	R\$ 107,58
05-87-00	R\$ 184,24	//	13,30%	24,50392	208,74392	R\$ 208,74
05-88-00	R\$ 17,49	//	13,30%	2,32617	19,81617	R\$ 19,82
05-89-00	R\$ 39,33	//	13,30%	5,23089	44,56089	R\$ 44,56
05-90-00	R\$ 151,58	//	13,30%	20,16014	171,74014	R\$ 171,74
05-93-00	R\$ 1.026,73	R\$ 1.066,10	13,30%	141,7913	1207,8913	R\$ 1.207,89
05-94-00	R\$ 715,96	R\$ 740,72	13,30%	98,51576	839,23576	R\$ 839,24
05-95-00	R\$ 619,18	R\$ 649,59	13,30%	86,39547	735,98547	R\$ 735,99
05-96-00	R\$ 708,62	R\$ 742,69	13,30%	98,77777	841,46777	R\$ 841,47
05-97-00	R\$ 765,17	R\$ 803,83	13,30%	106,90939	910,73939	R\$ 910,74
05-98-00	R\$ 11,89	//	13,30%	1,58137	13,47137	R\$ 13,47
06-01-00	R\$ 67,90	//	13,30%	9,0307	76,9307	R\$ 76,93
06-02-00	R\$ 149,82	//	13,30%	19,92606	169,74606	R\$ 169,75
06-05-00	R\$ 121,77	//	13,30%	16,19541	137,96541	R\$ 137,97
06-06-00	R\$ 245,74	//	13,30%	32,68342	278,42342	R\$ 278,42
06-07-00	R\$ 33,82	//	13,30%	4,49806	38,31806	R\$ 38,32
06-08-00	R\$ 47,54	//	13,30%	6,32282	53,86282	R\$ 53,86
06-09-00	R\$ 66,66	//	13,30%	8,86578	75,52578	R\$ 75,53
06-10-01	R\$ 104,23	//	13,30%	13,86259	118,09259	R\$ 118,09
06-10-02	R\$ 135,65	//	13,30%	18,04145	153,69145	R\$ 153,69
06-12-01	R\$ 178,08	//	13,30%	23,68464	201,76464	R\$ 201,76
06-12-02	R\$ 231,01	//	13,30%	30,72433	261,73433	R\$ 261,73
06-14-01	R\$ 249,91	//	13,30%	33,23803	283,14803	R\$ 283,15
06-14-02	R\$ 317,77	//	13,30%	42,26341	360,03341	R\$ 360,03
06-18-01	R\$ 2.824,59	//	13,30%	375,67047	3200,26047	R\$ 3.200,26
06-18-02	R\$ 3.420,88	//	13,30%	454,97704	3875,85704	R\$ 3.875,86
06-19-00	R\$ 641,60	//	13,30%	85,3328	726,9328	R\$ 726,93
06-20-03	R\$ 84,46	//	13,30%	11,23318	95,69318	R\$ 95,69
06-20-04	R\$ 84,46	//	13,30%	11,23318	95,69318	R\$ 95,69
06-20-21	R\$ 336,30	//	13,30%	44,7279	381,0279	R\$ 381,03
06-20-22	R\$ 257,72	//	13,30%	34,27676	291,99676	R\$ 292,00
06-20-23	R\$ 405,33	//	13,30%	53,90889	459,23889	R\$ 459,24
06-20-24	R\$ 425,94	//	13,30%	56,65002	482,59002	R\$ 482,59
06-20-25	R\$ 517,30	//	13,30%	68,8009	586,1009	R\$ 586,10
06-21-00	R\$ 105,61	//	13,30%	14,04613	119,65613	R\$ 119,66
06-22-03	R\$ 1.188,86	//	13,30%	158,11838	1346,97838	R\$ 1.346,98



06-22-04	R\$ 2.109,17	//	13,30%	280,51961	2389,68961	RS 2.389,69
06-23-01	R\$ 513,57	//	13,30%	68,30481	581,87481	RS 581,87
06-23-02	R\$ 569,40	//	13,30%	75,7302	645,1302	RS 645,13
06-23-04	R\$ 50,51	//	13,30%	6,71783	57,22783	RS 57,23
06-23-05	R\$ 134,12	//	13,30%	17,83796	151,95796	RS 151,96
06-24-00	R\$ 109,15	//	13,30%	14,51695	123,66695	RS 123,67
06-25-00	R\$ 101,54	//	13,30%	13,50482	115,04482	RS 115,04
06-26-00	R\$ 32,03	//	13,30%	4,25999	36,28999	RS 36,29
06-27-00	R\$ 16,59	//	13,30%	2,20647	18,79647	RS 18,80
06-28-00	R\$ 23,35	//	13,30%	3,10555	26,45555	RS 26,46
06-29-01	R\$ 16,23	//	13,30%	2,15859	18,38859	RS 18,39
06-29-02	R\$ 17,83	//	13,30%	2,37139	20,20139	RS 20,20
06-29-03	R\$ 20,35	//	13,30%	2,70655	23,05655	RS 23,06
06-29-04	R\$ 38,13	//	13,30%	5,07129	43,20129	RS 43,20
06-31-00	R\$ 12,63	//	13,30%	1,67979	14,30979	RS 14,31
06-32-00	R\$ 13,35	//	13,30%	1,77555	15,12555	RS 15,13
06-33-00	R\$ 19,77	//	13,30%	2,62941	22,39941	RS 22,40
06-35-00	R\$ 40,23	//	13,30%	5,35059	45,58059	RS 45,58
06-46-00	R\$ 22,47	//	13,30%	2,98851	25,45851	RS 25,46
06-47-00	R\$ 27,36	//	13,30%	3,63888	30,99888	RS 31,00
06-65-05	R\$ 1.363,08	//	13,30%	181,28964	1544,36964	RS 1.544,37
06-65-06	R\$ 1.363,07	//	13,30%	181,28831	1544,35831	RS 1.544,36
06-65-07	R\$ 2.169,93	//	13,30%	288,60069	2458,53069	RS 2.458,53
06-65-08	R\$ 2.169,93	//	13,30%	288,60069	2458,53069	RS 2.458,53
06-65-21	R\$ 303,08	//	13,30%	40,30964	343,38964	RS 343,39
06-65-22	R\$ 265,98	//	13,30%	35,37534	301,35534	RS 301,36
06-65-23	R\$ 258,58	//	13,30%	34,39114	292,97114	RS 292,97
06-65-24	R\$ 258,58	//	13,30%	34,39114	292,97114	RS 292,97
06-65-25	R\$ 280,63	//	13,30%	37,32379	317,95379	RS 317,95
06-65-27	R\$ 477,89	//	13,30%	63,55937	541,44937	RS 541,45
06-66-01	R\$ 599,74	//	13,30%	79,76542	679,50542	RS 679,51
06-66-02	R\$ 692,07	//	13,30%	92,04531	784,11531	RS 784,12
06-66-05	R\$ 50,14	//	13,30%	6,66862	56,80862	RS 56,81
06-66-06	R\$ 50,14	//	13,30%	6,66862	56,80862	RS 56,81
06-69-04	R\$ 3,35	//	13,30%	0,44555	3,79555	RS 3,80
06-69-05	R\$ 4,07	//	13,30%	0,54131	4,61131	RS 4,61
06-69-06	R\$ 4,78	//	13,30%	0,63574	5,41574	RS 5,42
07-08-00	R\$ 6,77	//	13,30%	0,90041	7,67041	RS 7,67
07-09-00	R\$ 6,07	//	13,30%	0,80731	6,87731	RS 6,88
07-10-00	R\$ 5,92	//	13,30%	0,78736	6,70736	RS 6,71
07-11-00	R\$ 5,86	//	13,30%	0,77938	6,63938	RS 6,64
07-12-00	R\$ 6,02	//	13,30%	0,80066	6,82066	RS 6,82
07-14-00	R\$ 284,13	//	13,30%	37,78929	321,91929	RS 321,92



07-15-00	R\$ 292,96	//	13,30%	38,96368	331,92368	RS 331,92
07-16-00	R\$ 300,47	//	13,30%	39,96251	340,43251	RS 340,43
07-17-00	R\$ 313,90	//	13,30%	41,7487	355,6487	RS 355,65
08-26-00	R\$ 309,73	//	13,30%	41,19409	350,92409	RS 350,92
08-27-00	R\$ 319,62	//	13,30%	42,50946	362,12946	RS 362,13
08-28-00	R\$ 325,03	//	13,30%	43,22899	368,25899	RS 368,26
08-31-00	R\$ 142,67	//	13,30%	18,97511	161,64511	RS 161,65
08-32-00	R\$ 83,00	//	13,30%	11,039	94,039	RS 94,04
08-33-00	R\$ 41,43	//	13,30%	5,51019	46,94019	RS 46,94
08-34-00	R\$ 56,09	//	13,30%	7,45997	63,54997	RS 63,55
08-37-00	R\$ 6,77	//	13,30%	0,90041	7,67041	RS 7,67
08-38-00	R\$ 34,60	//	13,30%	4,6018	39,2018	RS 39,20
08-39-00	R\$ 19,14	//	13,30%	2,54562	21,68562	RS 21,69
08-40-00	R\$ 12,31	//	13,30%	1,63723	13,94723	RS 13,95
08-49-00	R\$ 105,67	//	13,30%	14,05411	119,72411	RS 119,72
08-50-00	R\$ 47,75	//	13,30%	6,35075	54,10075	RS 54,10
08-51-00	R\$ 211,34	//	13,30%	28,10822	239,44822	RS 239,45
08-70-00	R\$ 46,86	//	13,30%	6,23238	53,09238	RS 53,09
08-80-00	R\$ 5,62	//	13,30%	0,74746	6,36746	RS 6,37
08-86-00	R\$ 0,89	//	13,30%	0,11837	1,00837	RS 1,01
09-01-00	R\$ 5,37	//	13,30%	0,71421	6,08421	RS 6,08
09-02-00	R\$ 6,28	//	13,30%	0,83524	7,11524	RS 7,12
09-03-00	R\$ 6,89	//	13,30%	0,91637	7,80637	RS 7,81
09-04-00	R\$ 7,56	//	13,30%	1,00548	8,56548	RS 8,57
10-04-00	R\$ 42,35	//	13,30%	5,63255	47,98255	RS 47,98
10-16-01	R\$ 32,08	//	13,30%	4,26664	36,34664	RS 36,35
10-16-02	R\$ 9,95	//	13,30%	1,32335	11,27335	RS 11,27
10-18-00	R\$ 2,55	//	13,30%	0,33915	2,88915	RS 2,89
11-02-00	R\$ 96,56	//	13,30%	12,84248	109,40248	RS 109,40
11-03-00	R\$ 92,33	//	13,30%	12,27989	104,60989	RS 104,61
12-12-00	R\$ 41,16	//	13,30%	5,47428	46,63428	RS 46,63
14-01-01	R\$ 34,87	//	13,30%	4,63771	39,50771	RS 39,51
14-01-10	R\$ 15,24	//	13,30%	2,02692	17,26692	RS 17,27
14-01-11	R\$ 28,37	//	13,30%	3,77321	32,14321	RS 32,14
14-02-10	R\$ 65,64	//	13,30%	8,73012	74,37012	RS 74,37
14-02-11	R\$ 78,77	//	13,30%	10,47641	89,24641	RS 89,25
01-04-17	R\$ 260,88	//	13,30%	34,69704	295,57704	RS 295,58
20-03-16	R\$ 2.688,67	//	13,30%	357,59311	3046,26311	RS 3.046,26
20-03-17	R\$ 1.954,08	//	13,30%	259,89264	2213,97264	RS 2.213,97
23.10.01.99	R\$ 117,11	//	13,30%	15,57563	132,68563	RS 132,69
23.06.04.01.99	R\$ 12,78	//	13,30%	1,69974	14,47974	RS 14,48
23.06.04.99	R\$ 13,67	//	13,30%	1,81811	15,48811	RS 15,49