

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor RADYR LLAMAS PAPINI, e a empresa **JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.162.847/0001-20, situada na Avenida Pedro Mascagni, nº 650, bairro Jardim Galetto, Itatiba/SP, CEP 013253-140, telefone (11) 4534-9550, , neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 16/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:



**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 16/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 29/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 16/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

RADYR LLAMAS PAPINI

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

GILBERTO ROPENIAN

Procurador

RG nº 9.103.580-6

CPF nº 808.215.378-49

JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/SMPR/COGEL/2017

AGRUPAMENTO VII

ANEXO I

AGRUPAMENTO VII MÓOCA, ARICANDUVA /VILA FORMOSA, PENHA E ERMELINO MATARAZZO;

| Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato | | Serviços com reequilíbrio financeiro | Índice: I/Io-1 | Valores dos cálculos com dizima | | Valor total do reajuste sem dizima |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Código | Contrato com desconto ("K" = 0,6940) | | | Índice de reajuste da ATA | Valor percentual do contrato | |
| A | | B | C | D = A x C | E = A + D | F = A x (1 + C) |
| 01-09-00 | R\$ 0,43 | // | 13,30% | 0,05719 | 0,48719 | RS 0,49 |
| 01-15-00 | R\$ 3,41 | // | 13,30% | 0,45353 | 3,86353 | RS 3,86 |
| 01-16-00 | R\$ 157,49 | // | 13,30% | 20,94617 | 178,43617 | RS 178,44 |
| 01-22-00 | R\$ 11,00 | // | 13,30% | 1,463 | 12,463 | RS 12,46 |
| 01-25-00 | R\$ 35,19 | // | 13,30% | 4,68027 | 39,87027 | RS 39,87 |
| 01-26-00 | R\$ 52,37 | // | 13,30% | 6,96521 | 59,33521 | RS 59,34 |
| 01-27-00 | R\$ 134,36 | // | 13,30% | 17,86988 | 152,22988 | RS 152,23 |
| 03-25-00 | R\$ 293,44 | // | 13,30% | 39,02752 | 332,46752 | RS 332,47 |
| 03-27-00 | R\$ 163,00 | // | 13,30% | 21,679 | 184,679 | RS 184,68 |
| 03-29-00 | R\$ 121,78 | // | 13,30% | 16,19674 | 137,97674 | RS 137,98 |
| 03-30-00 | R\$ 83,09 | // | 13,30% | 11,05097 | 94,14097 | RS 94,14 |
| 03-32-00 | R\$ 18,33 | // | 13,30% | 2,43789 | 20,76789 | RS 20,77 |
| 03-33-00 | R\$ 73,79 | // | 13,30% | 9,81407 | 83,60407 | RS 83,60 |
| 03-40-00 | R\$ 59,30 | // | 13,30% | 7,8869 | 67,1869 | RS 67,19 |
| 03-41-00 | R\$ 15,44 | // | 13,30% | 2,05352 | 17,49352 | RS 17,49 |
| 03-51-00 | R\$ 38,93 | // | 13,30% | 5,17769 | 44,10769 | RS 44,11 |
| 03-52-00 | R\$ 5,73 | // | 13,30% | 0,76209 | 6,49209 | RS 6,49 |
| 03-52-01 | R\$ 7,65 | // | 13,30% | 1,01745 | 8,66745 | RS 8,67 |
| 03-52-02 | R\$ 7,88 | // | 13,30% | 1,04804 | 8,92804 | RS 8,93 |
| 03-52-03 | R\$ 11,13 | // | 13,30% | 1,48029 | 12,61029 | RS 12,61 |
| 04-01-00 | R\$ 39,28 | // | 13,30% | 5,22424 | 44,50424 | RS 44,50 |
| 04-02-00 | R\$ 45,82 | // | 13,30% | 6,09406 | 51,91406 | RS 51,91 |
| 04-03-00 | R\$ 52,37 | // | 13,30% | 6,96521 | 59,33521 | RS 59,34 |
| 04-04-00 | R\$ 7,13 | // | 13,30% | 0,94829 | 8,07829 | RS 8,08 |
| 04-09-00 | R\$ 7,83 | // | 13,30% | 1,04139 | 8,87139 | RS 8,87 |
| 04-11-00 | R\$ 12,78 | // | 13,30% | 1,69974 | 14,47974 | RS 14,48 |
| 04-15-00 | R\$ 6,36 | // | 13,30% | 0,84588 | 7,20588 | RS 7,21 |
| 04-31-00 | R\$ 12,78 | // | 13,30% | 1,69974 | 14,47974 | RS 14,48 |
| 04-35-00 | R\$ 3,27 | // | 13,30% | 0,43491 | 3,70491 | RS 3,70 |
| 04-60-00 | R\$ 1,06 | // | 13,30% | 0,14098 | 1,20098 | RS 1,20 |
| 05-01-00 | R\$ 5,57 | // | 13,30% | 0,74081 | 6,31081 | RS 6,31 |



| | | | | | | |
|----------|------------|------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 05-02-00 | R\$ 9,27 | // | 13,30% | 1,23291 | 10,50291 | RS 10,50 |
| 05-03-00 | R\$ 13,22 | // | 13,30% | 1,75826 | 14,97826 | RS 14,98 |
| 05-04-00 | R\$ 11,20 | // | 13,30% | 1,4896 | 12,6896 | RS 12,69 |
| 05-05-00 | R\$ 2,36 | // | 13,30% | 0,31388 | 2,67388 | RS 2,67 |
| 05-07-00 | R\$ 1,62 | // | 13,30% | 0,21546 | 1,83546 | RS 1,84 |
| 05-13-00 | R\$ 264,89 | // | 13,30% | 35,23037 | 300,12037 | RS 300,12 |
| 05-14-01 | R\$ 28,68 | // | 13,30% | 3,81444 | 32,49444 | RS 32,49 |
| 05-14-02 | R\$ 29,27 | // | 13,30% | 3,89291 | 33,16291 | RS 33,16 |
| 05-14-03 | R\$ 35,46 | // | 13,30% | 4,71618 | 40,17618 | RS 40,18 |
| 05-17-00 | R\$ 19,79 | // | 13,30% | 2,63207 | 22,42207 | RS 22,42 |
| 05-18-00 | R\$ 19,86 | // | 13,30% | 2,64138 | 22,50138 | RS 22,50 |
| 05-19-01 | R\$ 317,88 | // | 13,30% | 42,27804 | 360,15804 | RS 360,16 |
| 05-19-02 | R\$ 310,95 | // | 13,30% | 41,35635 | 352,30635 | RS 352,31 |
| 05-20-00 | R\$ 113,58 | // | 13,30% | 15,10614 | 128,68614 | RS 128,69 |
| 05-21-01 | R\$ 156,07 | // | 13,30% | 20,75731 | 176,82731 | RS 176,83 |
| 05-21-02 | R\$ 101,41 | // | 13,30% | 13,48753 | 114,89753 | RS 114,90 |
| 05-22-00 | R\$ 93,72 | // | 13,30% | 12,46476 | 106,18476 | RS 106,18 |
| 05-23-00 | R\$ 250,40 | // | 13,30% | 33,3032 | 283,7032 | RS 283,70 |
| 05-24-01 | R\$ 411,17 | RS 432,39 | 13,30% | 57,50787 | 489,89787 | RS 489,90 |
| 05-24-02 | R\$ 383,57 | RS 402,39 | 13,30% | 53,51787 | 455,90787 | RS 455,91 |
| 05-25-01 | R\$ 416,33 | RS 430,36 | 13,30% | 57,23788 | 487,59788 | RS 487,60 |
| 05-25-02 | R\$ 484,61 | RS 502,88 | 13,30% | 66,88304 | 569,76304 | RS 569,76 |
| 05-26-00 | R\$ 3,01 | RS 3,20 | 13,30% | 0,4256 | 3,6256 | RS 3,63 |
| 05-27-00 | R\$ 6,29 | RS 6,73 | 13,30% | 0,89509 | 7,62509 | RS 7,63 |
| 05-28-00 | R\$ 612,84 | RS 636,05 | 13,30% | 84,59465 | 720,64465 | RS 720,64 |
| 05-28-01 | R\$ 75,03 | // | 13,30% | 9,97899 | 85,00899 | RS 85,01 |
| 05-29-00 | R\$ 578,75 | RS 600,86 | 13,30% | 79,91438 | 680,77438 | RS 680,77 |
| 05-30-00 | R\$ 491,91 | RS 520,63 | 13,30% | 69,24379 | 589,87379 | RS 589,87 |
| 05-36-00 | R\$ 7,85 | // | 13,30% | 1,04405 | 8,89405 | RS 8,89 |
| 05-40-00 | R\$ 0,29 | // | 13,30% | 0,03857 | 0,32857 | RS 0,33 |
| 05-42-00 | R\$ 387,68 | // | 13,30% | 51,56144 | 439,24144 | RS 439,24 |
| 05-43-00 | R\$ 162,76 | // | 13,30% | 21,64708 | 184,40708 | RS 184,41 |
| 05-44-00 | R\$ 122,28 | // | 13,30% | 16,26324 | 138,54324 | RS 138,54 |
| 05-47-00 | R\$ 108,81 | // | 13,30% | 14,47173 | 123,28173 | RS 123,28 |
| 05-48-00 | R\$ 104,53 | // | 13,30% | 13,90249 | 118,43249 | RS 118,43 |
| 05-67-00 | R\$ 0,38 | // | 13,30% | 0,05054 | 0,43054 | RS 0,43 |
| 05-68-00 | R\$ 0,12 | // | 13,30% | 0,01596 | 0,13596 | RS 0,14 |
| 05-73-00 | R\$ 10,87 | // | 13,30% | 1,44571 | 12,31571 | RS 12,32 |
| 05-75-00 | R\$ 9,55 | // | 13,30% | 1,27015 | 10,82015 | RS 10,82 |
| 05-77-01 | R\$ 8,29 | // | 13,30% | 1,10257 | 9,39257 | RS 9,39 |
| 05-77-07 | R\$ 1,25 | // | 13,30% | 0,16625 | 1,41625 | RS 1,42 |
| 05-78-01 | R\$ 8,55 | // | 13,30% | 1,13715 | 9,68715 | RS 9,69 |
| 05-78-07 | R\$ 1,51 | // | 13,30% | 0,20083 | 1,71083 | RS 1,71 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 05-79-01 | R\$ 8,55 | // | 13,30% | 1,13715 | 9,68715 | RS 9,69 |
| 05-79-07 | R\$ 1,51 | // | 13,30% | 0,20083 | 1,71083 | RS 1,71 |
| 05-80-01 | R\$ 8,29 | // | 13,30% | 1,10257 | 9,39257 | RS 9,39 |
| 05-80-07 | R\$ 1,25 | // | 13,30% | 0,16625 | 1,41625 | RS 1,42 |
| 05-82-00 | R\$ 0,15 | // | 13,30% | 0,01995 | 0,16995 | RS 0,17 |
| 05-86-01 | R\$ 46,69 | // | 13,30% | 6,20977 | 52,89977 | RS 52,90 |
| 05-86-02 | R\$ 54,23 | // | 13,30% | 7,21259 | 61,44259 | RS 61,44 |
| 05-86-03 | R\$ 87,64 | // | 13,30% | 11,65612 | 99,29612 | RS 99,30 |
| 05-87-00 | R\$ 170,05 | // | 13,30% | 22,61665 | 192,66665 | RS 192,67 |
| 05-88-00 | R\$ 16,14 | // | 13,30% | 2,14662 | 18,28662 | RS 18,29 |
| 05-89-00 | R\$ 36,30 | // | 13,30% | 4,8279 | 41,1279 | RS 41,13 |
| 05-90-00 | R\$ 139,91 | // | 13,30% | 18,60803 | 158,51803 | RS 158,52 |
| 05-93-00 | R\$ 947,66 | RS 984,00 | 13,30% | 130,872 | 1114,872 | RS 1.114,87 |
| 05-94-00 | R\$ 660,83 | RS 683,68 | 13,30% | 90,92944 | 774,60944 | RS 774,61 |
| 05-95-00 | R\$ 571,50 | RS 599,57 | 13,30% | 79,74281 | 679,31281 | RS 679,31 |
| 05-96-00 | R\$ 654,05 | RS 685,50 | 13,30% | 91,1715 | 776,6715 | RS 776,67 |
| 05-97-00 | R\$ 706,25 | RS 741,93 | 13,30% | 98,67669 | 840,60669 | RS 840,61 |
| 05-98-00 | R\$ 10,97 | // | 13,30% | 1,45901 | 12,42901 | RS 12,43 |
| 06-01-00 | R\$ 62,67 | // | 13,30% | 8,33511 | 71,00511 | RS 71,01 |
| 06-02-00 | R\$ 138,29 | // | 13,30% | 18,39257 | 156,68257 | RS 156,68 |
| 06-05-00 | R\$ 112,39 | // | 13,30% | 14,94787 | 127,33787 | RS 127,34 |
| 06-06-00 | R\$ 226,81 | // | 13,30% | 30,16573 | 256,97573 | RS 256,98 |
| 06-07-00 | R\$ 31,22 | // | 13,30% | 4,15226 | 35,37226 | RS 35,37 |
| 06-08-00 | R\$ 43,87 | // | 13,30% | 5,83471 | 49,70471 | RS 49,70 |
| 06-09-00 | R\$ 61,53 | // | 13,30% | 8,18349 | 69,71349 | RS 69,71 |
| 06-10-01 | R\$ 96,20 | // | 13,30% | 12,7946 | 108,9946 | RS 108,99 |
| 06-10-02 | R\$ 125,20 | // | 13,30% | 16,6516 | 141,8516 | RS 141,85 |
| 06-12-01 | R\$ 164,37 | // | 13,30% | 21,86121 | 186,23121 | RS 186,23 |
| 06-12-02 | R\$ 213,22 | // | 13,30% | 28,35826 | 241,57826 | RS 241,58 |
| 06-14-01 | R\$ 230,66 | // | 13,30% | 30,67778 | 261,33778 | RS 261,34 |
| 06-14-02 | R\$ 293,30 | // | 13,30% | 39,0089 | 332,3089 | RS 332,31 |
| 06-18-01 | R\$ 2.607,08 | // | 13,30% | 346,74164 | 2953,82164 | RS 2.953,82 |
| 06-18-02 | R\$ 3.157,46 | // | 13,30% | 419,94218 | 3577,40218 | RS 3.577,40 |
| 06-19-00 | R\$ 592,20 | // | 13,30% | 78,7626 | 670,9626 | RS 670,96 |
| 06-20-03 | R\$ 77,96 | // | 13,30% | 10,36868 | 88,32868 | RS 88,33 |
| 06-20-04 | R\$ 77,96 | // | 13,30% | 10,36868 | 88,32868 | RS 88,33 |
| 06-20-21 | R\$ 310,41 | // | 13,30% | 41,28453 | 351,69453 | RS 351,69 |
| 06-20-22 | R\$ 237,88 | // | 13,30% | 31,63804 | 269,51804 | RS 269,52 |
| 06-20-23 | R\$ 374,12 | // | 13,30% | 49,75796 | 423,87796 | RS 423,88 |
| 06-20-24 | R\$ 393,14 | // | 13,30% | 52,28762 | 445,42762 | RS 445,43 |
| 06-20-25 | R\$ 477,47 | // | 13,30% | 63,50351 | 540,97351 | RS 540,97 |
| 06-21-00 | R\$ 97,48 | // | 13,30% | 12,96484 | 110,44484 | RS 110,44 |
| 06-22-03 | R\$ 1.097,31 | // | 13,30% | 145,94223 | 1243,25223 | RS 1.243,25 |



| | | | | | | |
|----------|--------------|----|--------|-----------|------------|-------------|
| 06-22-04 | R\$ 1.946,75 | // | 13,30% | 258,91775 | 2205,66775 | RS 2.205,67 |
| 06-23-01 | R\$ 474,02 | // | 13,30% | 63,04466 | 537,06466 | RS 537,06 |
| 06-23-02 | R\$ 525,55 | // | 13,30% | 69,89815 | 595,44815 | RS 595,45 |
| 06-23-04 | R\$ 46,62 | // | 13,30% | 6,20046 | 52,82046 | RS 52,82 |
| 06-23-05 | R\$ 123,79 | // | 13,30% | 16,46407 | 140,25407 | RS 140,25 |
| 06-24-00 | R\$ 100,75 | // | 13,30% | 13,39975 | 114,14975 | RS 114,15 |
| 06-25-00 | R\$ 93,72 | // | 13,30% | 12,46476 | 106,18476 | RS 106,18 |
| 06-26-00 | R\$ 29,56 | // | 13,30% | 3,93148 | 33,49148 | RS 33,49 |
| 06-27-00 | R\$ 15,31 | // | 13,30% | 2,03623 | 17,34623 | RS 17,35 |
| 06-28-00 | R\$ 21,56 | // | 13,30% | 2,86748 | 24,42748 | RS 24,43 |
| 06-29-01 | R\$ 14,98 | // | 13,30% | 1,99234 | 16,97234 | RS 16,97 |
| 06-29-02 | R\$ 16,45 | // | 13,30% | 2,18785 | 18,63785 | RS 18,64 |
| 06-29-03 | R\$ 18,78 | // | 13,30% | 2,49774 | 21,27774 | RS 21,28 |
| 06-29-04 | R\$ 35,19 | // | 13,30% | 4,68027 | 39,87027 | RS 39,87 |
| 06-31-00 | R\$ 11,66 | // | 13,30% | 1,55078 | 13,21078 | RS 13,21 |
| 06-32-00 | R\$ 12,33 | // | 13,30% | 1,63989 | 13,96989 | RS 13,97 |
| 06-33-00 | R\$ 18,25 | // | 13,30% | 2,42725 | 20,67725 | RS 20,68 |
| 06-35-00 | R\$ 37,14 | // | 13,30% | 4,93962 | 42,07962 | RS 42,08 |
| 06-46-00 | R\$ 20,74 | // | 13,30% | 2,75842 | 23,49842 | RS 23,50 |
| 06-47-00 | R\$ 25,25 | // | 13,30% | 3,35825 | 28,60825 | RS 28,61 |
| 06-65-05 | R\$ 1.258,12 | // | 13,30% | 167,32996 | 1425,44996 | RS 1.425,45 |
| 06-65-06 | R\$ 1.258,11 | // | 13,30% | 167,32863 | 1425,43863 | RS 1.425,44 |
| 06-65-07 | R\$ 2.002,84 | // | 13,30% | 266,37772 | 2269,21772 | RS 2.269,22 |
| 06-65-08 | R\$ 2.002,84 | // | 13,30% | 266,37772 | 2269,21772 | RS 2.269,22 |
| 06-65-21 | R\$ 279,74 | // | 13,30% | 37,20542 | 316,94542 | RS 316,95 |
| 06-65-22 | R\$ 245,50 | // | 13,30% | 32,6515 | 278,1515 | RS 278,15 |
| 06-65-23 | R\$ 238,67 | // | 13,30% | 31,74311 | 270,41311 | RS 270,41 |
| 06-65-24 | R\$ 238,67 | // | 13,30% | 31,74311 | 270,41311 | RS 270,41 |
| 06-65-25 | R\$ 259,02 | // | 13,30% | 34,44966 | 293,46966 | RS 293,47 |
| 06-65-27 | R\$ 441,09 | // | 13,30% | 58,66497 | 499,75497 | RS 499,75 |
| 06-66-01 | R\$ 553,56 | // | 13,30% | 73,62348 | 627,18348 | RS 627,18 |
| 06-66-02 | R\$ 638,78 | // | 13,30% | 84,95774 | 723,73774 | RS 723,74 |
| 06-66-05 | R\$ 46,28 | // | 13,30% | 6,15524 | 52,43524 | RS 52,44 |
| 06-66-06 | R\$ 46,28 | // | 13,30% | 6,15524 | 52,43524 | RS 52,44 |
| 06-69-04 | R\$ 3,09 | // | 13,30% | 0,41097 | 3,50097 | RS 3,50 |
| 06-69-05 | R\$ 3,75 | // | 13,30% | 0,49875 | 4,24875 | RS 4,25 |
| 06-69-06 | R\$ 4,41 | // | 13,30% | 0,58653 | 4,99653 | RS 5,00 |
| 07-08-00 | R\$ 6,25 | // | 13,30% | 0,83125 | 7,08125 | RS 7,08 |
| 07-09-00 | R\$ 5,60 | // | 13,30% | 0,7448 | 6,3448 | RS 6,34 |
| 07-10-00 | R\$ 5,46 | // | 13,30% | 0,72618 | 6,18618 | RS 6,19 |
| 07-11-00 | R\$ 5,41 | // | 13,30% | 0,71953 | 6,12953 | RS 6,13 |
| 07-12-00 | R\$ 5,56 | // | 13,30% | 0,73948 | 6,29948 | RS 6,30 |
| 07-14-00 | R\$ 262,25 | // | 13,30% | 34,87925 | 297,12925 | RS 297,13 |



| | | | | | | |
|----------------|--------------|----|--------|-----------|------------|-------------|
| 07-15-00 | R\$ 270,40 | // | 13,30% | 35,9632 | 306,3632 | RS 306,36 |
| 07-16-00 | R\$ 277,34 | // | 13,30% | 36,88622 | 314,22622 | RS 314,23 |
| 07-17-00 | R\$ 289,73 | // | 13,30% | 38,53409 | 328,26409 | RS 328,26 |
| 08-26-00 | R\$ 285,88 | // | 13,30% | 38,02204 | 323,90204 | RS 323,90 |
| 08-27-00 | R\$ 295,01 | // | 13,30% | 39,23633 | 334,24633 | RS 334,25 |
| 08-28-00 | R\$ 300,00 | // | 13,30% | 39,9 | 339,9 | RS 339,90 |
| 08-31-00 | R\$ 131,68 | // | 13,30% | 17,51344 | 149,19344 | RS 149,19 |
| 08-32-00 | R\$ 76,61 | // | 13,30% | 10,18913 | 86,79913 | RS 86,80 |
| 08-33-00 | R\$ 38,24 | // | 13,30% | 5,08592 | 43,32592 | RS 43,33 |
| 08-34-00 | R\$ 51,77 | // | 13,30% | 6,88541 | 58,65541 | RS 58,66 |
| 08-37-00 | R\$ 6,25 | // | 13,30% | 0,83125 | 7,08125 | RS 7,08 |
| 08-38-00 | R\$ 31,94 | // | 13,30% | 4,24802 | 36,18802 | RS 36,19 |
| 08-39-00 | R\$ 17,66 | // | 13,30% | 2,34878 | 20,00878 | RS 20,01 |
| 08-40-00 | R\$ 11,36 | // | 13,30% | 1,51088 | 12,87088 | RS 12,87 |
| 08-49-00 | R\$ 97,53 | // | 13,30% | 12,97149 | 110,50149 | RS 110,50 |
| 08-50-00 | R\$ 44,08 | // | 13,30% | 5,86264 | 49,94264 | RS 49,94 |
| 08-51-00 | R\$ 195,07 | // | 13,30% | 25,94431 | 221,01431 | RS 221,01 |
| 08-70-00 | R\$ 43,25 | // | 13,30% | 5,75225 | 49,00225 | RS 49,00 |
| 08-80-00 | R\$ 5,19 | // | 13,30% | 0,69027 | 5,88027 | RS 5,88 |
| 08-86-00 | R\$ 0,82 | // | 13,30% | 0,10906 | 0,92906 | RS 0,93 |
| 09-01-00 | R\$ 4,96 | // | 13,30% | 0,65968 | 5,61968 | RS 5,62 |
| 09-02-00 | R\$ 5,79 | // | 13,30% | 0,77007 | 6,56007 | RS 6,56 |
| 09-03-00 | R\$ 6,36 | // | 13,30% | 0,84588 | 7,20588 | RS 7,21 |
| 09-04-00 | R\$ 6,97 | // | 13,30% | 0,92701 | 7,89701 | RS 7,90 |
| 10-04-00 | R\$ 3,09 | // | 13,30% | 0,41097 | 3,50097 | RS 3,50 |
| 10-16-01 | R\$ 29,61 | // | 13,30% | 3,93813 | 33,54813 | RS 33,55 |
| 10-16-02 | R\$ 9,18 | // | 13,30% | 1,22094 | 10,40094 | RS 10,40 |
| 10-18-00 | R\$ 2,35 | // | 13,30% | 0,31255 | 2,66255 | RS 2,66 |
| 11-02-00 | R\$ 89,12 | // | 13,30% | 11,85296 | 100,97296 | RS 100,97 |
| 11-03-00 | R\$ 85,22 | // | 13,30% | 11,33426 | 96,55426 | RS 96,55 |
| 12-12-00 | R\$ 37,99 | // | 13,30% | 5,05267 | 43,04267 | RS 43,04 |
| 14-01-01 | R\$ 32,19 | // | 13,30% | 4,28127 | 36,47127 | RS 36,47 |
| 14-01-10 | R\$ 14,07 | // | 13,30% | 1,87131 | 15,94131 | RS 15,94 |
| 14-01-11 | R\$ 26,18 | // | 13,30% | 3,48194 | 29,66194 | RS 29,66 |
| 14-02-10 | R\$ 60,59 | // | 13,30% | 8,05847 | 68,64847 | RS 68,65 |
| 14-02-11 | R\$ 72,70 | // | 13,30% | 9,6691 | 82,3691 | RS 82,37 |
| 01-04-17 | R\$ 240,79 | // | 13,30% | 32,02507 | 272,81507 | RS 272,82 |
| 20-03-16 | R\$ 2.481,63 | // | 13,30% | 330,05679 | 2811,68679 | RS 2.811,69 |
| 20-03-17 | R\$ 1.803,61 | // | 13,30% | 239,88013 | 2043,49013 | RS 2.043,49 |
| 23.10.01.99 | R\$ 108,09 | // | 13,30% | 14,37597 | 122,46597 | RS 122,47 |
| 23.06.04.01.99 | R\$ 11,80 | // | 13,30% | 1,5694 | 13,3694 | RS 13,37 |
| 23.06.04.99 | R\$ 12,62 | // | 13,30% | 1,67846 | 14,29846 | RS 14,30 |

