

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1 /6012.2018/0001519-6
CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUPREFEITURAS

CONTRATADA: FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Victorino, nº 25, Cidade Industrial Maria Elisa/Mutinga, Barueri/SP, telefone (11) 4196-5533, inscrita no CNPJ sob o nº 01.065.014/0001-56, neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 07/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 07/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 16/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 07/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

RADYR LLAMAS PAPINI

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

NELSON SAMPAIO PEREIRA

Representante legal

Fremix Pavimentação e Construções Ltda

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/SMPR/COGEL/2017 - AGRUPAMENTO VIII

ANEXO I

AGRUPAMENTO VIII	SÃO MIGUEL
	ITAIM PAULISTA

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dizima		Valor total do reajuste sem dizima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,7500)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contro reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,47	//	13,30%	0,06251	0,53251	RS 0,53
01-15-00	R\$ 3,69	//	13,30%	0,49077	4,18077	RS 4,18
01-16-00	R\$ 170,20	//	13,30%	22,6366	192,8366	RS 192,84
01-22-00	R\$ 11,89	//	13,30%	1,58137	13,47137	RS 13,47
01-25-00	R\$ 38,03	//	13,30%	5,05799	43,08799	RS 43,09
01-26-00	R\$ 56,60	//	13,30%	7,5278	64,1278	RS 64,13
01-27-00	R\$ 145,20	//	13,30%	19,3116	164,5116	RS 164,51
03-25-00	R\$ 317,12	//	13,30%	42,17696	359,29696	RS 359,30
03-27-00	R\$ 176,15	//	13,30%	23,42795	199,57795	RS 199,58
03-29-00	R\$ 131,61	//	13,30%	17,50413	149,11413	RS 149,11
03-30-00	R\$ 89,79	//	13,30%	11,94207	101,73207	RS 101,73
03-32-00	R\$ 19,87	//	13,30%	2,64271	22,51271	RS 22,51
03-33-00	R\$ 79,74	//	13,30%	10,60542	90,34542	RS 90,35
03-40-00	R\$ 64,08	//	13,30%	8,52264	72,60264	RS 72,60
03-41-00	R\$ 16,69	//	13,30%	2,21977	18,90977	RS 18,91
03-51-00	R\$ 2,08	//	13,30%	0,27664	2,35664	RS 2,36
03-52-00	R\$ 6,19	//	13,30%	0,82327	7,01327	RS 7,01
03-52-01	R\$ 8,27	//	13,30%	1,09991	9,36991	RS 9,37
03-52-02	R\$ 8,51	//	13,30%	1,13183	9,64183	RS 9,64
03-52-03	R\$ 12,03	//	13,30%	1,59999	13,62999	RS 13,63
04-01-00	R\$ 42,45	//	13,30%	5,64585	48,09585	RS 48,10
04-02-00	R\$ 49,52	//	13,30%	6,58616	56,10616	RS 56,11






04-03-00	R\$ 56,60	//	13,30%	7,5278	64,1278	R\$ 64,13
04-04-00	R\$ 7,70	//	13,30%	1,0241	8,7241	R\$ 8,72
04-09-00	R\$ 8,46	//	13,30%	1,12518	9,58518	R\$ 9,59
04-11-00	R\$ 13,81	//	13,30%	1,83673	15,64673	R\$ 15,65
04-15-00	R\$ 6,88	//	13,30%	0,91504	7,79504	R\$ 7,80
04-31-00	R\$ 13,81	//	13,30%	1,83673	15,64673	R\$ 15,65
04-35-00	R\$ 3,53	//	13,30%	0,46949	3,99949	R\$ 4,00
04-60-00	R\$ 1,15	//	13,30%	0,15295	1,30295	R\$ 1,30
05-01-00	R\$ 6,02	//	13,30%	0,80066	6,82066	R\$ 6,82
05-02-00	R\$ 10,02	//	13,30%	1,33266	11,35266	R\$ 11,35
05-03-00	R\$ 14,29	//	13,30%	1,90057	16,19057	R\$ 16,19
05-04-00	R\$ 12,11	//	13,30%	1,61063	13,72063	R\$ 13,72
05-05-00	R\$ 2,55	//	13,30%	0,33915	2,88915	R\$ 2,89
05-07-00	R\$ 1,75	//	13,30%	0,23275	1,98275	R\$ 1,98
05-13-00	R\$ 286,26	//	13,30%	38,07258	324,33258	R\$ 324,33
05-14-01	R\$ 31,00	//	13,30%	4,123	35,123	R\$ 35,12
05-14-02	R\$ 31,63	//	13,30%	4,20679	35,83679	R\$ 35,84
05-14-03	R\$ 38,33	//	13,30%	5,09789	43,42789	R\$ 43,43
05-17-00	R\$ 21,39	//	13,30%	2,84487	24,23487	R\$ 24,23
05-18-00	R\$ 21,47	//	13,30%	2,85551	24,32551	R\$ 24,33
05-19-01	R\$ 343,53	//	13,30%	45,68949	389,21949	R\$ 389,22
05-19-02	R\$ 336,05	//	13,30%	44,69465	380,74465	R\$ 380,74
05-20-00	R\$ 122,75	//	13,30%	16,32575	139,07575	R\$ 139,08
05-21-01	R\$ 168,67	//	13,30%	22,43311	191,10311	R\$ 191,10
05-21-02	R\$ 109,60	//	13,30%	14,5768	124,1768	R\$ 124,18
05-22-00	R\$ 101,29	//	13,30%	13,47157	114,76157	R\$ 114,76
05-23-00	R\$ 270,60	//	13,30%	35,9898	306,5898	R\$ 306,59
05-24-01	R\$ 444,35	R\$ 467,28	13,30%	62,14824	529,42824	R\$ 529,43
05-24-02	R\$ 414,53	R\$ 434,87	13,30%	57,83771	492,70771	R\$ 492,71
05-25-01	R\$ 449,93	R\$ 465,09	13,30%	61,85697	526,94697	R\$ 526,95
05-25-02	R\$ 523,72	R\$ 543,46	13,30%	72,28018	615,74018	R\$ 615,74
05-26-00	R\$ 3,25	R\$ 3,46	13,30%	0,46018	3,92018	R\$ 3,92
05-27-00	R\$ 6,80	R\$ 7,28	13,30%	0,96824	8,24824	R\$ 8,25
05-28-00	R\$ 662,30	R\$ 687,39	13,30%	91,42287	778,81287	R\$ 778,81
05-28-01	R\$ 81,08	//	13,30%	10,78364	91,86364	R\$ 91,86
05-29-00	R\$ 625,46	R\$ 649,35	13,30%	86,36355	735,71355	R\$ 735,71
05-30-00	R\$ 531,60	R\$ 562,64	13,30%	74,83112	637,47112	R\$ 637,47
05-36-00	R\$ 8,48	//	13,30%	1,12784	9,60784	R\$ 9,61
05-40-00	R\$ 0,32	//	13,30%	0,04256	0,36256	R\$ 0,36
05-42-00	R\$ 418,97	//	13,30%	55,72301	474,69301	R\$ 474,69
05-43-00	R\$ 175,89	//	13,30%	23,39337	199,28337	R\$ 199,28
05-44-00	R\$ 132,14	//	13,30%	17,57462	149,71462	R\$ 149,71

05-47-00	R\$ 117,59	//	13,30%	15,63947	133,22947	R\$ 133,23
05-48-00	R\$ 112,97	//	13,30%	15,02501	127,99501	R\$ 128,00
05-67-00	R\$ 0,41	//	13,30%	0,05453	0,46453	R\$ 0,46
05-68-00	R\$ 0,14	//	13,30%	0,01862	0,15862	R\$ 0,16
05-73-00	R\$ 11,75	//	13,30%	1,56275	13,31275	R\$ 13,31
05-75-00	R\$ 10,32	//	13,30%	1,37256	11,69256	R\$ 11,69
05-77-01	R\$ 8,96	//	13,30%	1,19168	10,15168	R\$ 10,15
05-77-07	R\$ 1,35	//	13,30%	0,17955	1,52955	R\$ 1,53
05-78-01	R\$ 9,24	//	13,30%	1,22892	10,46892	R\$ 10,47
05-78-07	R\$ 1,64	//	13,30%	0,21812	1,85812	R\$ 1,86
05-79-01	R\$ 9,24	//	13,30%	1,22892	10,46892	R\$ 10,47
05-79-07	R\$ 1,64	//	13,30%	0,21812	1,85812	R\$ 1,86
05-80-01	R\$ 8,96	//	13,30%	1,19168	10,15168	R\$ 10,15
05-80-07	R\$ 1,35	//	13,30%	0,17955	1,52955	R\$ 1,53
05-82-00	R\$ 0,17	//	13,30%	0,02261	0,19261	R\$ 0,19
05-86-01	R\$ 50,45	//	13,30%	6,70985	57,15985	R\$ 57,16
05-86-02	R\$ 58,61	//	13,30%	7,79513	66,40513	R\$ 66,41
05-86-03	R\$ 94,71	//	13,30%	12,59643	107,30643	R\$ 107,31
05-87-00	R\$ 183,77	//	13,30%	24,44141	208,21141	R\$ 208,21
05-88-00	R\$ 17,45	//	13,30%	2,32085	19,77085	R\$ 19,77
05-89-00	R\$ 39,23	//	13,30%	5,21759	44,44759	R\$ 44,45
05-90-00	R\$ 151,20	//	13,30%	20,1096	171,3096	R\$ 171,31
05-93-00	R\$ 1.024,13	R\$ 1.063,40	13,30%	141,4322	1204,8322	R\$ 1.204,83
05-94-00	R\$ 714,15	R\$ 738,84	13,30%	98,26572	837,10572	R\$ 837,11
05-95-00	R\$ 617,62	R\$ 647,95	13,30%	86,17735	734,12735	R\$ 734,13
05-96-00	R\$ 706,83	R\$ 740,81	13,30%	98,52773	839,33773	R\$ 839,34
05-97-00	R\$ 763,24	R\$ 801,80	13,30%	106,6394	908,4394	R\$ 908,44
05-98-00	R\$ 11,86	//	13,30%	1,57738	13,43738	R\$ 13,44
06-01-00	R\$ 67,73	//	13,30%	9,00809	76,73809	R\$ 76,74
06-02-00	R\$ 149,45	//	13,30%	19,87685	169,32685	R\$ 169,33
06-05-00	R\$ 121,46	//	13,30%	16,15418	137,61418	R\$ 137,61
06-06-00	R\$ 245,12	//	13,30%	32,60096	277,72096	R\$ 277,72
06-07-00	R\$ 33,74	//	13,30%	4,48742	38,22742	R\$ 38,23
06-08-00	R\$ 47,42	//	13,30%	6,30686	53,72686	R\$ 53,73
06-09-00	R\$ 66,50	//	13,30%	8,8445	75,3445	R\$ 75,34
06-10-01	R\$ 103,97	//	13,30%	13,82801	117,79801	R\$ 117,80
06-10-02	R\$ 135,31	//	13,30%	17,99623	153,30623	R\$ 153,31
06-12-01	R\$ 177,63	//	13,30%	23,62479	201,25479	R\$ 201,25
06-12-02	R\$ 230,42	//	13,30%	30,64586	261,06586	R\$ 261,07
06-14-01	R\$ 249,28	//	13,30%	33,15424	282,43424	R\$ 282,43
06-14-02	R\$ 316,97	//	13,30%	42,15701	359,12701	R\$ 359,13
06-18-01	R\$ 2.817,45	//	13,30%	374,72085	3192,17085	R\$ 3.192,17



06-18-02	R\$ 3.412,24	//	13,30%	453,82792	3866,06792	RS 3.866,07
06-19-00	R\$ 639,98	//	13,30%	85,11734	725,09734	RS 725,10
06-20-03	R\$ 84,25	//	13,30%	11,20525	95,45525	RS 95,46
06-20-04	R\$ 84,25	//	13,30%	11,20525	95,45525	RS 95,46
06-20-21	R\$ 335,45	//	13,30%	44,61485	380,06485	RS 380,06
06-20-22	R\$ 257,07	//	13,30%	34,19031	291,26031	RS 291,26
06-20-23	R\$ 404,31	//	13,30%	53,77323	458,08323	RS 458,08
06-20-24	R\$ 424,86	//	13,30%	56,50638	481,36638	RS 481,37
06-20-25	R\$ 515,99	//	13,30%	68,62667	584,61667	RS 584,62
06-21-00	R\$ 105,35	//	13,30%	14,01155	119,36155	RS 119,36
06-22-03	R\$ 1.185,86	//	13,30%	157,71938	1343,57938	RS 1.343,58
06-22-04	R\$ 2.103,84	//	13,30%	279,81072	2383,65072	RS 2.383,65
06-23-01	R\$ 512,27	//	13,30%	68,13191	580,40191	RS 580,40
06-23-02	R\$ 567,96	//	13,30%	75,53868	643,49868	RS 643,50
06-23-04	R\$ 50,38	//	13,30%	6,70054	57,08054	RS 57,08
06-23-05	R\$ 133,78	//	13,30%	17,79274	151,57274	RS 151,57
06-24-00	R\$ 108,88	//	13,30%	14,48104	123,36104	RS 123,36
06-25-00	R\$ 101,29	//	13,30%	13,47157	114,76157	RS 114,76
06-26-00	R\$ 31,95	//	13,30%	4,24935	36,19935	RS 36,20
06-27-00	R\$ 16,55	//	13,30%	2,20115	18,75115	RS 18,75
06-28-00	R\$ 23,30	//	13,30%	3,0989	26,3989	RS 26,40
06-29-01	R\$ 16,19	//	13,30%	2,15327	18,34327	RS 18,34
06-29-02	R\$ 17,78	//	13,30%	2,36474	20,14474	RS 20,14
06-29-03	R\$ 20,30	//	13,30%	2,6999	22,9999	RS 23,00
06-29-04	R\$ 38,03	//	13,30%	5,05799	43,08799	RS 43,09
06-31-00	R\$ 12,60	//	13,30%	1,6758	14,2758	RS 14,28
06-32-00	R\$ 13,32	//	13,30%	1,77156	15,09156	RS 15,09
06-33-00	R\$ 19,73	//	13,30%	2,62409	22,35409	RS 22,35
06-35-00	R\$ 40,13	//	13,30%	5,33729	45,46729	RS 45,47
06-46-00	R\$ 22,41	//	13,30%	2,98053	25,39053	RS 25,39
06-47-00	R\$ 27,29	//	13,30%	3,62957	30,91957	RS 30,92
06-65-05	R\$ 1.359,64	//	13,30%	180,83212	1540,47212	RS 1.540,47
06-65-06	R\$ 1.359,63	//	13,30%	180,83079	1540,46079	RS 1.540,46
06-65-07	R\$ 2.164,45	//	13,30%	287,87185	2452,32185	RS 2.452,32
06-65-08	R\$ 2.164,45	//	13,30%	287,87185	2452,32185	RS 2.452,32
06-65-21	R\$ 302,32	//	13,30%	40,20856	342,52856	RS 342,53
06-65-22	R\$ 265,31	//	13,30%	35,28623	300,59623	RS 300,60
06-65-23	R\$ 257,93	//	13,30%	34,30469	292,23469	RS 292,23
06-65-24	R\$ 257,93	//	13,30%	34,30469	292,23469	RS 292,23
06-65-25	R\$ 279,92	//	13,30%	37,22936	317,14936	RS 317,15
06-65-27	R\$ 476,68	//	13,30%	63,39844	540,07844	RS 540,08
06-66-01	R\$ 598,22	//	13,30%	79,56326	677,78326	RS 677,78



06-66-02	R\$ 690,32	//	13,30%	91,81256	782,13256	R\$ 782,13
06-66-05	R\$ 50,02	//	13,30%	6,65266	56,67266	R\$ 56,67
06-66-06	R\$ 50,02	//	13,30%	6,65266	56,67266	R\$ 56,67
06-69-04	R\$ 3,34	//	13,30%	0,44422	3,78422	R\$ 3,78
06-69-05	R\$ 4,06	//	13,30%	0,53998	4,59998	R\$ 4,60
06-69-06	R\$ 4,77	//	13,30%	0,63441	5,40441	R\$ 5,40
07-08-00	R\$ 6,76	//	13,30%	0,89908	7,65908	R\$ 7,66
07-09-00	R\$ 6,05	//	13,30%	0,80465	6,85465	R\$ 6,85
07-10-00	R\$ 5,90	//	13,30%	0,7847	6,6847	R\$ 6,68
07-11-00	R\$ 5,85	//	13,30%	0,77805	6,62805	R\$ 6,63
07-12-00	R\$ 6,01	//	13,30%	0,79933	6,80933	R\$ 6,81
07-14-00	R\$ 283,41	//	13,30%	37,69353	321,10353	R\$ 321,10
07-15-00	R\$ 292,22	//	13,30%	38,86526	331,08526	R\$ 331,09
07-16-00	R\$ 299,72	//	13,30%	39,86276	339,58276	R\$ 339,58
07-17-00	R\$ 313,11	//	13,30%	41,64363	354,75363	R\$ 354,75
08-26-00	R\$ 308,95	//	13,30%	41,09035	350,04035	R\$ 350,04
08-27-00	R\$ 318,81	//	13,30%	42,40173	361,21173	R\$ 361,21
08-28-00	R\$ 324,21	//	13,30%	43,11993	367,32993	R\$ 367,33
08-31-00	R\$ 142,31	//	13,30%	18,92723	161,23723	R\$ 161,24
08-32-00	R\$ 82,79	//	13,30%	11,01107	93,80107	R\$ 93,80
08-33-00	R\$ 41,33	//	13,30%	5,49689	46,82689	R\$ 46,83
08-34-00	R\$ 55,95	//	13,30%	7,44135	63,39135	R\$ 63,39
08-37-00	R\$ 6,75	//	13,30%	0,89775	7,64775	R\$ 7,65
08-38-00	R\$ 34,52	//	13,30%	4,59116	39,11116	R\$ 39,11
08-39-00	R\$ 19,09	//	13,30%	2,53897	21,62897	R\$ 21,63
08-40-00	R\$ 12,28	//	13,30%	1,63324	13,91324	R\$ 13,91
08-49-00	R\$ 105,41	//	13,30%	14,01953	119,42953	R\$ 119,43
08-50-00	R\$ 47,63	//	13,30%	6,33479	53,96479	R\$ 53,96
08-51-00	R\$ 210,81	//	13,30%	28,03773	238,84773	R\$ 238,85
08-70-00	R\$ 46,78	//	13,30%	6,22174	53,00174	R\$ 53,00
08-80-00	R\$ 5,61	//	13,30%	0,74613	6,35613	R\$ 6,36
08-86-00	R\$ 0,89	//	13,30%	0,11837	1,00837	R\$ 1,01
09-01-00	R\$ 5,36	//	13,30%	0,71288	6,07288	R\$ 6,07
09-02-00	R\$ 6,26	//	13,30%	0,83258	7,09258	R\$ 7,09
09-03-00	R\$ 6,87	//	13,30%	0,91371	7,78371	R\$ 7,78
09-04-00	R\$ 7,54	//	13,30%	1,00282	8,54282	R\$ 8,54
10-04-00	R\$ 42,24	//	13,30%	5,61792	47,85792	R\$ 47,86
10-16-01	R\$ 32,00	//	13,30%	4,256	36,256	R\$ 36,26
10-16-02	R\$ 9,92	//	13,30%	1,31936	11,23936	R\$ 11,24
10-18-00	R\$ 2,54	//	13,30%	0,33782	2,87782	R\$ 2,88
11-02-00	R\$ 96,32	//	13,30%	12,81056	109,13056	R\$ 109,13
11-03-00	R\$ 92,09	//	13,30%	12,24797	104,33797	R\$ 104,34



12-12-00	R\$ 41,06	//	13,30%	5,46098	46,52098	R\$ 46,52
14-01-01	R\$ 34,79	//	13,30%	4,62707	39,41707	R\$ 39,42
14-01-10	R\$ 15,20	//	13,30%	2,0216	17,2216	R\$ 17,22
14-01-11	R\$ 28,30	//	13,30%	3,7639	32,0639	R\$ 32,06
14-02-10	R\$ 65,48	//	13,30%	8,70884	74,18884	R\$ 74,19
14-02-11	R\$ 78,57	//	13,30%	10,44981	89,01981	R\$ 89,02
01-04-17	R\$ 260,22	//	13,30%	34,60926	294,82926	R\$ 294,83
20-03-16	R\$ 2.681,87	//	13,30%	356,68871	3038,55871	R\$ 3.038,56
20-03-17	R\$ 1.949,15	//	13,30%	259,23695	2208,38695	R\$ 2.208,39
23.10.01.99	R\$ 116,81	//	13,30%	15,53573	132,34573	R\$ 132,35
23.06.04.01.99	R\$ 12,75	//	13,30%	1,69575	14,44575	R\$ 14,45
23.06.04.99	R\$ 13,64	//	13,30%	1,81412	15,45412	R\$ 15,45


