

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMPR/COGEL/2017**  
**AGRUPAMENTO I**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6**

**CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

**CONTRATADA:** FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pela pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A**, situada na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, 4º andar, bairro água Branca, São Paulo/SP, telefone (11) 3130-8400 - (11) 3130-8402, inscrita no CNPJ sob o nº 66.806.555/0001-33, e-mail: [andre.silva@fbsconstrutora.com.br](mailto:andre.silva@fbsconstrutora.com.br), neste ato representada por seus representantes legais, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 08/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO PRAZO**

**1.1** Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 08/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 24/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA  
DO REAJUSTE**

**2.1** Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 08/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**3.1.** Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

**RADYR LLAMAS PAPINI**

Chefe de Gabinete  
Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB



**ANDRE DA SILVA**

Procurador  
RG nº 22.138.011-5  
CPF nº 135.302.738-48



**SUELI TEREZINHA MORETTI COSTA**

Procuradora  
RG nº 8.393.755  
CPF nº 043.802.598-97


**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMPR/COGEL/2017**

**AGRUPAMENTO I**

**ANEXO I**

<b>AGRUPAMENTO I</b>	<b>PERUS, PIRITUBA/JARAGUÁ</b>
----------------------	--------------------------------

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dizima		Valor total do reajuste sem dizima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,7191)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contro reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,45	//	13,30%	0,05985	0,50985	R\$ 0,51
01-15-00	R\$ 3,54	//	13,30%	0,47082	4,01082	R\$ 4,01
01-16-00	R\$ 163,19	//	13,30%	21,70427	184,89427	R\$ 184,89
01-22-00	R\$ 11,40	//	13,30%	1,5162	12,9162	R\$ 12,92
01-25-00	R\$ 36,47	//	13,30%	4,85051	41,32051	R\$ 41,32
01-26-00	R\$ 54,26	//	13,30%	7,21658	61,47658	R\$ 61,48
01-27-00	R\$ 139,22	//	13,30%	18,51626	157,73626	R\$ 157,74
03-25-00	R\$ 304,06	//	13,30%	40,43998	344,49998	R\$ 344,50
03-27-00	R\$ 168,90	//	13,30%	22,4637	191,3637	R\$ 191,36
03-29-00	R\$ 126,19	//	13,30%	16,78327	142,97327	R\$ 142,97
03-30-00	R\$ 86,09	//	13,30%	11,44997	97,53997	R\$ 97,54
03-32-00	R\$ 18,99	//	13,30%	2,52567	21,51567	R\$ 21,52
03-33-00	R\$ 76,45	//	13,30%	10,16785	86,61785	R\$ 86,62
03-40-00	R\$ 61,44	//	13,30%	8,17152	69,61152	R\$ 69,61
03-41-00	R\$ 16,00	//	13,30%	2,128	18,128	R\$ 18,13
03-51-00	R\$ 40,34	//	13,30%	5,36522	45,70522	R\$ 45,71
03-52-00	R\$ 5,93	//	13,30%	0,78869	6,71869	R\$ 6,72
03-52-01	R\$ 7,93	//	13,30%	1,05469	8,98469	R\$ 8,98
03-52-02	R\$ 8,16	//	13,30%	1,08528	9,24528	R\$ 9,25
03-52-03	R\$ 11,53	//	13,30%	1,53349	13,06349	R\$ 13,06
04-01-00	R\$ 40,70	//	13,30%	5,4131	46,1131	R\$ 46,11
04-02-00	R\$ 47,48	//	13,30%	6,31484	53,79484	R\$ 53,79
04-03-00	R\$ 54,26	//	13,30%	7,21658	61,47658	R\$ 61,48
04-04-00	R\$ 7,39	//	13,30%	0,98287	8,37287	R\$ 8,37
04-09-00	R\$ 8,11	//	13,30%	1,07863	9,18863	R\$ 9,19
04-11-00	R\$ 13,24	//	13,30%	1,76092	15,00092	R\$ 15,00
04-15-00	R\$ 6,59	//	13,30%	0,87647	7,46647	R\$ 7,47
04-31-00	R\$ 13,24	//	13,30%	1,76092	15,00092	R\$ 15,00
04-35-00	R\$ 3,39	//	13,30%	0,45087	3,84087	R\$ 3,84
04-60-00	R\$ 1,10	//	13,30%	0,1463	1,2463	R\$ 1,25
05-01-00	R\$ 5,77	//	13,30%	0,76741	6,53741	R\$ 6,54



05-02-00	R\$ 9,61	//	13,30%	1,27813	10,88813	<b>RS 10,89</b>
05-03-00	R\$ 13,70	//	13,30%	1,8221	15,5221	<b>RS 15,52</b>
05-04-00	R\$ 11,61	//	13,30%	1,54413	13,15413	<b>RS 13,15</b>
05-05-00	R\$ 2,44	//	13,30%	0,32452	2,76452	<b>RS 2,76</b>
05-07-00	R\$ 1,68	//	13,30%	0,22344	1,90344	<b>RS 1,90</b>
05-13-00	R\$ 274,47	//	13,30%	36,50451	310,97451	<b>RS 310,97</b>
05-14-01	R\$ 29,72	//	13,30%	3,95276	33,67276	<b>RS 33,67</b>
05-14-02	R\$ 30,32	//	13,30%	4,03256	34,35256	<b>RS 34,35</b>
05-14-03	R\$ 36,75	//	13,30%	4,88775	41,63775	<b>RS 41,64</b>
05-17-00	R\$ 20,51	//	13,30%	2,72783	23,23783	<b>RS 23,24</b>
05-18-00	R\$ 20,58	//	13,30%	2,73714	23,31714	<b>RS 23,32</b>
05-19-01	R\$ 329,38	//	13,30%	43,80754	373,18754	<b>RS 373,19</b>
05-19-02	R\$ 322,20	//	13,30%	42,8526	365,0526	<b>RS 365,05</b>
05-20-00	R\$ 117,69	//	13,30%	15,65277	133,34277	<b>RS 133,34</b>
05-21-01	R\$ 161,72	//	13,30%	21,50876	183,22876	<b>RS 183,23</b>
05-21-02	R\$ 105,08	//	13,30%	13,97564	119,05564	<b>RS 119,06</b>
05-22-00	R\$ 97,11	//	13,30%	12,91563	110,02563	<b>RS 110,03</b>
05-23-00	R\$ 259,45	//	13,30%	34,50685	293,95685	<b>RS 293,96</b>
05-24-01	R\$ 426,04	<b>RS 448,02</b>	13,30%	59,58666	507,60666	<b>RS 507,61</b>
05-24-02	R\$ 397,45	<b>RS 416,95</b>	13,30%	55,45435	472,40435	<b>RS 472,40</b>
05-25-01	R\$ 431,39	<b>RS 445,93</b>	13,30%	59,30869	505,23869	<b>RS 505,24</b>
05-25-02	R\$ 502,14	<b>RS 521,07</b>	13,30%	69,30231	590,37231	<b>RS 590,37</b>
05-26-00	R\$ 3,11	<b>RS 3,31</b>	13,30%	0,44023	3,75023	<b>RS 3,75</b>
05-27-00	R\$ 6,52	<b>RS 6,98</b>	13,30%	0,92834	7,90834	<b>RS 7,91</b>
05-28-00	R\$ 635,01	<b>RS 659,06</b>	13,30%	87,65498	746,71498	<b>RS 746,71</b>
05-28-01	R\$ 77,74	//	13,30%	10,33942	88,07942	<b>RS 88,08</b>
05-29-00	R\$ 599,69	<b>RS 622,60</b>	13,30%	82,8058	705,4058	<b>RS 705,41</b>
05-30-00	R\$ 509,70	<b>RS 539,46</b>	13,30%	71,74818	611,20818	<b>RS 611,21</b>
05-36-00	R\$ 8,13	//	13,30%	1,08129	9,21129	<b>RS 9,21</b>
05-40-00	R\$ 0,30	//	13,30%	0,0399	0,3399	<b>RS 0,34</b>
05-42-00	R\$ 401,70	//	13,30%	53,4261	455,1261	<b>RS 455,13</b>
05-43-00	R\$ 168,64	//	13,30%	22,42912	191,06912	<b>RS 191,07</b>
05-44-00	R\$ 126,70	//	13,30%	16,8511	143,5511	<b>RS 143,55</b>
05-47-00	R\$ 112,75	//	13,30%	14,99575	127,74575	<b>RS 127,75</b>
05-48-00	R\$ 108,31	//	13,30%	14,40523	122,71523	<b>RS 122,72</b>
05-67-00	R\$ 0,40	//	13,30%	0,0532	0,4532	<b>RS 0,45</b>
05-68-00	R\$ 0,13	//	13,30%	0,01729	0,14729	<b>RS 0,15</b>
05-73-00	R\$ 11,26	//	13,30%	1,49758	12,75758	<b>RS 12,76</b>
05-75-00	R\$ 9,89	//	13,30%	1,31537	11,20537	<b>RS 11,21</b>
05-77-01	R\$ 8,59	//	13,30%	1,14247	9,73247	<b>RS 9,73</b>
05-77-07	R\$ 1,29	//	13,30%	0,17157	1,46157	<b>RS 1,46</b>
05-78-01	R\$ 8,86	//	13,30%	1,17838	10,03838	<b>RS 10,04</b>
05-78-07	R\$ 1,57	//	13,30%	0,20881	1,77881	<b>RS 1,78</b>

05-79-01	R\$ 8,86	//	13,30%	1,17838	10,03838	<b>RS 10,04</b>
05-79-07	R\$ 1,57	//	13,30%	0,20881	1,77881	<b>RS 1,78</b>
05-80-01	R\$ 8,59	//	13,30%	1,14247	9,73247	<b>RS 9,73</b>
05-80-07	R\$ 1,29	//	13,30%	0,17157	1,46157	<b>RS 1,46</b>
05-82-00	R\$ 0,16	//	13,30%	0,02128	0,18128	<b>RS 0,18</b>
05-86-01	R\$ 48,37	//	13,30%	6,43321	54,80321	<b>RS 54,80</b>
05-86-02	R\$ 56,19	//	13,30%	7,47327	63,66327	<b>RS 63,66</b>
05-86-03	R\$ 90,81	//	13,30%	12,07773	102,88773	<b>RS 102,89</b>
05-87-00	R\$ 176,20	//	13,30%	23,4346	199,6346	<b>RS 199,63</b>
05-88-00	R\$ 16,73	//	13,30%	2,22509	18,95509	<b>RS 18,96</b>
05-89-00	R\$ 37,62	//	13,30%	5,00346	42,62346	<b>RS 42,62</b>
05-90-00	R\$ 144,97	//	13,30%	19,28101	164,25101	<b>RS 164,25</b>
05-93-00	R\$ 981,94	<b>RS 1.019,59</b>	13,30%	135,60547	1155,19547	<b>RS 1.155,20</b>
05-94-00	R\$ 684,73	<b>RS 708,41</b>	13,30%	94,21853	802,62853	<b>RS 802,63</b>
05-95-00	R\$ 592,17	<b>RS 621,25</b>	13,30%	82,62625	703,87625	<b>RS 703,88</b>
05-96-00	R\$ 677,71	<b>RS 710,29</b>	13,30%	94,46857	804,75857	<b>RS 804,76</b>
05-97-00	R\$ 731,79	<b>RS 768,76</b>	13,30%	102,24508	871,00508	<b>RS 871,01</b>
05-98-00	R\$ 11,37	//	13,30%	1,51221	12,88221	<b>RS 12,88</b>
06-01-00	R\$ 64,93	//	13,30%	8,63569	73,56569	<b>RS 73,57</b>
06-02-00	R\$ 143,29	//	13,30%	19,05757	162,34757	<b>RS 162,35</b>
06-05-00	R\$ 116,46	//	13,30%	15,48918	131,94918	<b>RS 131,95</b>
06-06-00	R\$ 235,02	//	13,30%	31,25766	266,27766	<b>RS 266,28</b>
06-07-00	R\$ 32,35	//	13,30%	4,30255	36,65255	<b>RS 36,65</b>
06-08-00	R\$ 45,46	//	13,30%	6,04618	51,50618	<b>RS 51,51</b>
06-09-00	R\$ 63,76	//	13,30%	8,48008	72,24008	<b>RS 72,24</b>
06-10-01	R\$ 99,68	//	13,30%	13,25744	112,93744	<b>RS 112,94</b>
06-10-02	R\$ 129,73	//	13,30%	17,25409	146,98409	<b>RS 146,98</b>
06-12-01	R\$ 170,31	//	13,30%	22,65123	192,96123	<b>RS 192,96</b>
06-12-02	R\$ 220,93	//	13,30%	29,38369	250,31369	<b>RS 250,31</b>
06-14-01	R\$ 239,01	//	13,30%	31,78833	270,79833	<b>RS 270,80</b>
06-14-02	R\$ 303,91	//	13,30%	40,42003	344,33003	<b>RS 344,33</b>
06-18-01	R\$ 2.701,37	//	13,30%	359,28221	3060,65221	<b>RS 3.060,65</b>
06-18-02	R\$ 3.271,65	//	13,30%	435,12945	3706,77945	<b>RS 3.706,78</b>
06-19-00	R\$ 613,62	//	13,30%	81,61146	695,23146	<b>RS 695,23</b>
06-20-03	R\$ 80,78	//	13,30%	10,74374	91,52374	<b>RS 91,52</b>
06-20-04	R\$ 80,78	//	13,30%	10,74374	91,52374	<b>RS 91,52</b>
06-20-21	R\$ 321,63	//	13,30%	42,77679	364,40679	<b>RS 364,41</b>
06-20-22	R\$ 246,48	//	13,30%	32,78184	279,26184	<b>RS 279,26</b>
06-20-23	R\$ 387,65	//	13,30%	51,55745	439,20745	<b>RS 439,21</b>
06-20-24	R\$ 407,36	//	13,30%	54,17888	461,53888	<b>RS 461,54</b>
06-20-25	R\$ 494,73	//	13,30%	65,79909	560,52909	<b>RS 560,53</b>
06-21-00	R\$ 101,00	//	13,30%	13,433	114,433	<b>RS 114,43</b>
06-22-03	R\$ 1.137,00	//	13,30%	151,221	1288,221	<b>RS 1.288,22</b>

06-22-04	R\$ 2.017,16	//	13,30%	268,28228	2285,44228	<b>RS 2.285,44</b>
06-23-01	R\$ 491,17	//	13,30%	65,32561	556,49561	<b>RS 556,50</b>
06-23-02	R\$ 544,56	//	13,30%	72,42648	616,98648	<b>RS 616,99</b>
06-23-04	R\$ 48,30	//	13,30%	6,4239	54,7239	<b>RS 54,72</b>
06-23-05	R\$ 128,27	//	13,30%	17,05991	145,32991	<b>RS 145,33</b>
06-24-00	R\$ 104,39	//	13,30%	13,88387	118,27387	<b>RS 118,27</b>
06-25-00	R\$ 97,11	//	13,30%	12,91563	110,02563	<b>RS 110,03</b>
06-26-00	R\$ 30,63	//	13,30%	4,07379	34,70379	<b>RS 34,70</b>
06-27-00	R\$ 15,86	//	13,30%	2,10938	17,96938	<b>RS 17,97</b>
06-28-00	R\$ 22,34	//	13,30%	2,97122	25,31122	<b>RS 25,31</b>
06-29-01	R\$ 15,53	//	13,30%	2,06549	17,59549	<b>RS 17,60</b>
06-29-02	R\$ 17,05	//	13,30%	2,26765	19,31765	<b>RS 19,32</b>
06-29-03	R\$ 19,46	//	13,30%	2,58818	22,04818	<b>RS 22,05</b>
06-29-04	R\$ 36,47	//	13,30%	4,85051	41,32051	<b>RS 41,32</b>
06-31-00	R\$ 12,08	//	13,30%	1,60664	13,68664	<b>RS 13,69</b>
06-32-00	R\$ 12,77	//	13,30%	1,69841	14,46841	<b>RS 14,47</b>
06-33-00	R\$ 18,91	//	13,30%	2,51503	21,42503	<b>RS 21,43</b>
06-35-00	R\$ 38,48	//	13,30%	5,11784	43,59784	<b>RS 43,60</b>
06-46-00	R\$ 21,49	//	13,30%	2,85817	24,34817	<b>RS 24,35</b>
06-47-00	R\$ 26,17	//	13,30%	3,48061	29,65061	<b>RS 29,65</b>
06-65-05	R\$ 1.303,62	//	13,30%	173,38146	1477,00146	<b>RS 1.477,00</b>
06-65-06	R\$ 1.303,61	//	13,30%	173,38013	1476,99013	<b>RS 1.476,99</b>
06-65-07	R\$ 2.075,27	//	13,30%	276,01091	2351,28091	<b>RS 2.351,28</b>
06-65-08	R\$ 2.075,27	//	13,30%	276,01091	2351,28091	<b>RS 2.351,28</b>
06-65-21	R\$ 269,86	//	13,30%	35,89138	305,75138	<b>RS 305,75</b>
06-65-22	R\$ 254,37	//	13,30%	33,83121	288,20121	<b>RS 288,20</b>
06-65-23	R\$ 247,30	//	13,30%	32,8909	280,1909	<b>RS 280,19</b>
06-65-24	R\$ 247,30	//	13,30%	32,8909	280,1909	<b>RS 280,19</b>
06-65-25	R\$ 268,39	//	13,30%	35,69587	304,08587	<b>RS 304,09</b>
06-65-27	R\$ 457,04	//	13,30%	60,78632	517,82632	<b>RS 517,83</b>
06-66-01	R\$ 573,58	//	13,30%	76,28614	649,86614	<b>RS 649,87</b>
06-66-02	R\$ 661,88	//	13,30%	88,03004	749,91004	<b>RS 749,91</b>
06-66-05	R\$ 47,96	//	13,30%	6,37868	54,33868	<b>RS 54,34</b>
06-66-06	R\$ 47,96	//	13,30%	6,37868	54,33868	<b>RS 54,34</b>
06-69-04	R\$ 3,20	//	13,30%	0,4256	3,6256	<b>RS 3,63</b>
06-69-05	R\$ 3,69	//	13,30%	0,49077	4,18077	<b>RS 4,18</b>
06-69-06	R\$ 4,57	//	13,30%	0,60781	5,17781	<b>RS 5,18</b>
07-08-00	R\$ 6,48	//	13,30%	0,86184	7,34184	<b>RS 7,34</b>
07-09-00	R\$ 5,80	//	13,30%	0,7714	6,5714	<b>RS 6,57</b>
07-10-00	R\$ 5,66	//	13,30%	0,75278	6,41278	<b>RS 6,41</b>
07-11-00	R\$ 5,61	//	13,30%	0,74613	6,35613	<b>RS 6,36</b>
07-12-00	R\$ 5,76	//	13,30%	0,76608	6,52608	<b>RS 6,53</b>
07-14-00	R\$ 271,73	//	13,30%	36,14009	307,87009	<b>RS 307,87</b>

07-15-00	R\$ 280,18	//	13,30%	37,26394	317,44394	RS 317,44
07-16-00	R\$ 287,37	//	13,30%	38,22021	325,59021	RS 325,59
07-17-00	R\$ 300,21	//	13,30%	39,92793	340,13793	RS 340,14
08-26-00	R\$ 296,22	//	13,30%	39,39726	335,61726	RS 335,62
08-27-00	R\$ 305,68	//	13,30%	40,65544	346,33544	RS 346,34
08-28-00	R\$ 310,85	//	13,30%	41,34305	352,19305	RS 352,19
08-31-00	R\$ 136,44	//	13,30%	18,14652	154,58652	RS 154,59
08-32-00	R\$ 79,38	//	13,30%	10,55754	89,93754	RS 89,94
08-33-00	R\$ 39,62	//	13,30%	5,26946	44,88946	RS 44,89
08-34-00	R\$ 53,64	//	13,30%	7,13412	60,77412	RS 60,77
08-37-00	R\$ 6,47	//	13,30%	0,86051	7,33051	RS 7,33
08-38-00	R\$ 33,09	//	13,30%	4,40097	37,49097	RS 37,49
08-39-00	R\$ 18,30	//	13,30%	2,4339	20,7339	RS 20,73
08-40-00	R\$ 11,77	//	13,30%	1,56541	13,33541	RS 13,34
08-49-00	R\$ 101,06	//	13,30%	13,44098	114,50098	RS 114,50
08-50-00	R\$ 45,67	//	13,30%	6,07411	51,74411	RS 51,74
08-51-00	R\$ 202,12	//	13,30%	26,88196	229,00196	RS 229,00
08-70-00	R\$ 44,81	//	13,30%	5,95973	50,76973	RS 50,77
08-80-00	R\$ 5,38	//	13,30%	0,71554	6,09554	RS 6,10
08-86-00	R\$ 0,85	//	13,30%	0,11305	0,96305	RS 0,96
09-01-00	R\$ 5,13	//	13,30%	0,68229	5,81229	RS 5,81
09-02-00	R\$ 6,00	//	13,30%	0,798	6,798	RS 6,80
09-03-00	R\$ 6,59	//	13,30%	0,87647	7,46647	RS 7,47
09-04-00	R\$ 7,23	//	13,30%	0,96159	8,19159	RS 8,19
10-04-00	R\$ 40,50	//	13,30%	5,3865	45,8865	RS 45,89
10-16-01	R\$ 30,68	//	13,30%	4,08044	34,76044	RS 34,76
10-16-02	R\$ 9,51	//	13,30%	1,26483	10,77483	RS 10,77
10-18-00	R\$ 2,44	//	13,30%	0,32452	2,76452	RS 2,76
11-02-00	R\$ 92,35	//	13,30%	12,28255	104,63255	RS 104,63
11-03-00	R\$ 88,30	//	13,30%	11,7439	100,0439	RS 100,04
12-12-00	R\$ 39,36	//	13,30%	5,23488	44,59488	RS 44,59
14-01-01	R\$ 33,35	//	13,30%	4,43555	37,78555	RS 37,79
14-01-10	R\$ 14,58	//	13,30%	1,93914	16,51914	RS 16,52
14-01-11	R\$ 27,13	//	13,30%	3,60829	30,73829	RS 30,74
14-02-10	R\$ 62,78	//	13,30%	8,34974	71,12974	RS 71,13
14-02-11	R\$ 75,33	//	13,30%	10,01889	85,34889	RS 85,35
01-04-17	R\$ 249,50	//	13,30%	33,1835	282,6835	RS 282,68
20-03-16	R\$ 2.571,38	//	13,30%	341,99354	2913,37354	RS 2.913,37
20-03-17	R\$ 1.868,84	//	13,30%	248,55572	2117,39572	RS 2.117,40
23.10.01.99	R\$ 112,00	//	13,30%	14,896	126,896	RS 126,90
23.06.04.01.99	R\$ 12,22	//	13,30%	1,62526	13,84526	RS 13,85
23.06.04.99	R\$ 13,07	//	13,30%	1,73831	14,80831	RS 14,81