

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016-0.138.531-1/6012.2018/0001519-6

CONCORRÊNCIA Nº 02/SMSP/COGEL/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUPREFEITURAS

CONTRATADA: FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 35º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, e a empresa **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A**, situada na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, 4º andar, bairro água Branca, São Paulo/SP, telefone (11) 3130-8400 - (11) 3130-8402, inscrita no CNPJ sob o nº 66.806.555/0001-33, e-mail: andre.silva@fbsconstrutora.com.br, neste ato representada por seu representante legal, conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem firmar o Termo Aditivo nº 001/2018 a Ata 09/SMPR/COGEL/2017, nos termos das cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO PRAZO**

1.1 Fica prorrogado o prazo de validade da Ata de RP nº 09/SMPR/COGEL/2017, por mais 12(doze) meses, contados a partir de 24/11/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DO REAJUSTE**

2.1 Em virtude da aplicação de reajuste previsto no item 2 da Cláusula Quinta da Ata de RP nº 09/SMPR/COGEL/2017, os preços unitários ficam reajustados conforme Anexo I e Cálculos SEI nº 012433650, correspondente a aplicação do índice de 13,30% (treze inteiros e trinta centésimos por cento) a ser aplicado desde Setembro/2017, conforme anexo I

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 14 de novembro de 2018.

RADYR LLAMAS PAPINI

Chefe de Gabinete

Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB


ANDRE DA SILVA

Procurador

RG nº 22.138.011-5

CPF nº 135.302.738-48


SUELI TEREZINHA MORETTI COSTA

Procuradora

RG nº 8.393.755

CPF nº 043.802.598-97

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SMPR/COGEL/2017
AGRUPAMENTO IV**

ANEXO I

AGRUPAMENTO IV VILA MARIANA, IPIRANGA, SANTO AMARO, JABAQUARA E CIDADE ADEMAR

Serviços contratados pela empresa pelo valor do contrato		Serviços com reequilíbrio financeiro	Índice: I/Io-1	Valores dos cálculos com dizima		Valor total do reajuste sem dizima
Código	Contrato com desconto ("K" = 0,6990)	Valores reequilibrados com base no reajuste da Petrobras	Índice de reajuste da ATA	Valor percentual do contrato	Valor total do contrato reajustado	Valor total do reajuste da ATA
	A	B	C	D = A x C	E = A + D	F = A x (1 + C)
01-09-00	R\$ 0,43	//	13,30%	0,05719	0,48719	R\$ 0,49
01-15-00	R\$ 3,44	//	13,30%	0,45752	3,89752	R\$ 3,90
01-16-00	R\$ 158,62	//	13,30%	21,09646	179,71646	R\$ 179,72
01-22-00	R\$ 11,08	//	13,30%	1,47364	12,55364	R\$ 12,55
01-25-00	R\$ 35,45	//	13,30%	4,71485	40,16485	R\$ 40,16
01-26-00	R\$ 52,75	//	13,30%	7,01575	59,76575	R\$ 59,77
01-27-00	R\$ 135,33	//	13,30%	17,99889	153,32889	R\$ 153,33
03-25-00	R\$ 295,56	//	13,30%	39,30948	334,86948	R\$ 334,87
03-27-00	R\$ 164,17	//	13,30%	21,83461	186,00461	R\$ 186,00
03-29-00	R\$ 122,66	//	13,30%	16,31378	138,97378	R\$ 138,97
03-30-00	R\$ 83,68	//	13,30%	11,12944	94,80944	R\$ 94,81
03-32-00	R\$ 18,46	//	13,30%	2,45518	20,91518	R\$ 20,92
03-33-00	R\$ 74,32	//	13,30%	9,88456	84,20456	R\$ 84,20
03-40-00	R\$ 59,72	//	13,30%	7,94276	67,66276	R\$ 67,66
03-41-00	R\$ 15,55	//	13,30%	2,06815	17,61815	R\$ 17,62
03-51-00	R\$ 39,21	//	13,30%	5,21493	44,42493	R\$ 44,42
03-52-00	R\$ 5,77	//	13,30%	0,76741	6,53741	R\$ 6,54
03-52-01	R\$ 7,71	//	13,30%	1,02543	8,73543	R\$ 8,74
03-52-02	R\$ 7,93	//	13,30%	1,05469	8,98469	R\$ 8,98
03-52-03	R\$ 11,21	//	13,30%	1,49093	12,70093	R\$ 12,70
04-01-00	R\$ 39,56	//	13,30%	5,26148	44,82148	R\$ 44,82
04-02-00	R\$ 46,15	//	13,30%	6,13795	52,28795	R\$ 52,29
04-03-00	R\$ 52,75	//	13,30%	7,01575	59,76575	R\$ 59,77
04-04-00	R\$ 7,18	//	13,30%	0,95494	8,13494	R\$ 8,13
04-09-00	R\$ 7,88	//	13,30%	1,04804	8,92804	R\$ 8,93
04-11-00	R\$ 12,87	//	13,30%	1,71171	14,58171	R\$ 14,58
04-15-00	R\$ 6,41	//	13,30%	0,85253	7,26253	R\$ 7,26
04-31-00	R\$ 12,87	//	13,30%	1,71171	14,58171	R\$ 14,58
04-35-00	R\$ 3,29	//	13,30%	0,43757	3,72757	R\$ 3,73
04-60-00	R\$ 1,07	//	13,30%	0,14231	1,21231	R\$ 1,21
05-01-00	R\$ 5,61	//	13,30%	0,74613	6,35613	R\$ 6,36



05-02-00	R\$ 9,34	//	13,30%	1,24222	10,58222	R\$ 10,58
05-03-00	R\$ 13,32	//	13,30%	1,77156	15,09156	R\$ 15,09
05-04-00	R\$ 11,28	//	13,30%	1,50024	12,78024	R\$ 12,78
05-05-00	R\$ 2,38	//	13,30%	0,31654	2,69654	R\$ 2,70
05-07-00	R\$ 1,63	//	13,30%	0,21679	1,84679	R\$ 1,85
05-13-00	R\$ 266,79	//	13,30%	35,48307	302,27307	R\$ 302,27
05-14-01	R\$ 28,89	//	13,30%	3,84237	32,73237	R\$ 32,73
05-14-02	R\$ 29,48	//	13,30%	3,92084	33,40084	R\$ 33,40
05-14-03	R\$ 35,72	//	13,30%	4,75076	40,47076	R\$ 40,47
05-17-00	R\$ 19,94	//	13,30%	2,65202	22,59202	R\$ 22,59
05-18-00	R\$ 20,01	//	13,30%	2,66133	22,67133	R\$ 22,67
05-19-01	R\$ 320,17	//	13,30%	42,58261	362,75261	R\$ 362,75
05-19-02	R\$ 313,19	//	13,30%	41,65427	354,84427	R\$ 354,84
05-20-00	R\$ 114,40	//	13,30%	15,2152	129,6152	R\$ 129,62
05-21-01	R\$ 157,20	//	13,30%	20,9076	178,1076	R\$ 178,11
05-21-02	R\$ 102,14	//	13,30%	13,58462	115,72462	R\$ 115,72
05-22-00	R\$ 94,40	//	13,30%	12,5552	106,9552	R\$ 106,96
05-23-00	R\$ 252,20	//	13,30%	33,5426	285,7426	R\$ 285,74
05-24-01	R\$ 414,13	R\$ 435,50	13,30%	57,9215	493,4215	R\$ 493,42
05-24-02	R\$ 386,34	R\$ 405,29	13,30%	53,90357	459,19357	R\$ 459,19
05-25-01	R\$ 419,33	R\$ 433,46	13,30%	57,65018	491,11018	R\$ 491,11
05-25-02	R\$ 488,10	R\$ 506,50	13,30%	67,3645	573,8645	R\$ 573,86
05-26-00	R\$ 3,03	R\$ 3,22	13,30%	0,42826	3,64826	R\$ 3,65
05-27-00	R\$ 6,34	R\$ 6,79	13,30%	0,90307	7,69307	R\$ 7,69
05-28-00	R\$ 617,26	R\$ 640,64	13,30%	85,20512	725,84512	R\$ 725,85
05-28-01	R\$ 75,57	//	13,30%	10,05081	85,62081	R\$ 85,62
05-29-00	R\$ 582,92	R\$ 605,19	13,30%	80,49027	685,68027	R\$ 685,68
05-30-00	R\$ 495,45	R\$ 524,38	13,30%	69,74254	594,12254	R\$ 594,12
05-36-00	R\$ 7,91	//	13,30%	1,05203	8,96203	R\$ 8,96
05-40-00	R\$ 0,29	//	13,30%	0,03857	0,32857	R\$ 0,33
05-42-00	R\$ 390,48	//	13,30%	51,93384	442,41384	R\$ 442,41
05-43-00	R\$ 163,93	//	13,30%	21,80269	185,73269	R\$ 185,73
05-44-00	R\$ 123,16	//	13,30%	16,38028	139,54028	R\$ 139,54
05-47-00	R\$ 109,60	//	13,30%	14,5768	124,1768	R\$ 124,18
05-48-00	R\$ 105,28	//	13,30%	14,00224	119,28224	R\$ 119,28
05-67-00	R\$ 0,38	//	13,30%	0,05054	0,43054	R\$ 0,43
05-68-00	R\$ 0,13	//	13,30%	0,01729	0,14729	R\$ 0,15
05-73-00	R\$ 10,95	//	13,30%	1,45635	12,40635	R\$ 12,41
05-75-00	R\$ 9,62	//	13,30%	1,27946	10,89946	R\$ 10,90
05-77-01	R\$ 8,35	//	13,30%	1,11055	9,46055	R\$ 9,46
05-77-07	R\$ 1,26	//	13,30%	0,16758	1,42758	R\$ 1,43
05-78-01	R\$ 8,61	//	13,30%	1,14513	9,75513	R\$ 9,76
05-78-07	R\$ 1,52	//	13,30%	0,20216	1,72216	R\$ 1,72

05-79-01	R\$ 8,61	//	13,30%	1,14513	9,75513	RS 9,76
05-79-07	R\$ 1,52	//	13,30%	0,20216	1,72216	RS 1,72
05-80-01	R\$ 8,35	//	13,30%	1,11055	9,46055	RS 9,46
05-80-07	R\$ 1,26	//	13,30%	0,16758	1,42758	RS 1,43
05-82-00	R\$ 0,15	//	13,30%	0,01995	0,16995	RS 0,17
05-86-01	R\$ 47,02	//	13,30%	6,25366	53,27366	RS 53,27
05-86-02	R\$ 54,62	//	13,30%	7,26446	61,88446	RS 61,88
05-86-03	R\$ 88,27	//	13,30%	11,73991	100,00991	RS 100,01
05-87-00	R\$ 171,28	//	13,30%	22,78024	194,06024	RS 194,06
05-88-00	R\$ 16,26	//	13,30%	2,16258	18,42258	RS 18,42
05-89-00	R\$ 36,56	//	13,30%	4,86248	41,42248	RS 41,42
05-90-00	R\$ 140,92	//	13,30%	18,74236	159,66236	RS 159,66
05-93-00	R\$ 954,49	RS 991,09	13,30%	131,81497	1122,90497	RS 1.122,90
05-94-00	R\$ 665,59	RS 688,60	13,30%	91,5838	780,1838	RS 780,18
05-95-00	R\$ 575,62	RS 603,89	13,30%	80,31737	684,20737	RS 684,21
05-96-00	R\$ 658,77	RS 690,44	13,30%	91,82852	782,26852	RS 782,27
05-97-00	R\$ 711,34	RS 747,28	13,30%	99,38824	846,66824	RS 846,67
05-98-00	R\$ 11,05	//	13,30%	1,46965	12,51965	RS 12,52
06-01-00	R\$ 63,12	//	13,30%	8,39496	71,51496	RS 71,51
06-02-00	R\$ 139,28	//	13,30%	18,52424	157,80424	RS 157,80
06-05-00	R\$ 113,20	//	13,30%	15,0556	128,2556	RS 128,26
06-06-00	R\$ 228,45	//	13,30%	30,38385	258,83385	RS 258,83
06-07-00	R\$ 31,44	//	13,30%	4,18152	35,62152	RS 35,62
06-08-00	R\$ 44,19	//	13,30%	5,87727	50,06727	RS 50,07
06-09-00	R\$ 61,97	//	13,30%	8,24201	70,21201	RS 70,21
06-10-01	R\$ 96,90	//	13,30%	12,8877	109,7877	RS 109,79
06-10-02	R\$ 126,11	//	13,30%	16,77263	142,88263	RS 142,88
06-12-01	R\$ 165,55	//	13,30%	22,01815	187,56815	RS 187,57
06-12-02	R\$ 214,75	//	13,30%	28,56175	243,31175	RS 243,31
06-14-01	R\$ 232,33	//	13,30%	30,89989	263,22989	RS 263,23
06-14-02	R\$ 295,41	//	13,30%	39,28953	334,69953	RS 334,70
06-18-01	R\$ 2.625,86	//	13,30%	349,23938	2975,09938	RS 2.975,10
06-18-02	R\$ 3.180,21	//	13,30%	422,96793	3603,17793	RS 3.603,18
06-19-00	R\$ 596,46	//	13,30%	79,32918	675,78918	RS 675,79
06-20-03	R\$ 78,52	//	13,30%	10,44316	88,96316	RS 88,96
06-20-04	R\$ 78,52	//	13,30%	10,44316	88,96316	RS 88,96
06-20-21	R\$ 312,64	//	13,30%	41,58112	354,22112	RS 354,22
06-20-22	R\$ 239,59	//	13,30%	31,86547	271,45547	RS 271,46
06-20-23	R\$ 376,82	//	13,30%	50,11706	426,93706	RS 426,94
06-20-24	R\$ 395,97	//	13,30%	52,66401	448,63401	RS 448,63
06-20-25	R\$ 480,91	//	13,30%	63,96103	544,87103	RS 544,87
06-21-00	R\$ 98,18	//	13,30%	13,05794	111,23794	RS 111,24
06-22-03	R\$ 1.105,22	//	13,30%	146,99426	1252,21426	RS 1.252,21

06-22-04	R\$ 1.960,78	//	13,30%	260,78374	2221,56374	RS 2.221,56
06-23-01	R\$ 477,44	//	13,30%	63,49952	540,93952	RS 540,94
06-23-02	R\$ 529,34	//	13,30%	70,40222	599,74222	RS 599,74
06-23-04	R\$ 46,95	//	13,30%	6,24435	53,19435	RS 53,19
06-23-05	R\$ 124,68	//	13,30%	16,58244	141,26244	RS 141,26
06-24-00	R\$ 101,47	//	13,30%	13,49551	114,96551	RS 114,97
06-25-00	R\$ 94,40	//	13,30%	12,5552	106,9552	RS 106,96
06-26-00	R\$ 29,78	//	13,30%	3,96074	33,74074	RS 33,74
06-27-00	R\$ 15,42	//	13,30%	2,05086	17,47086	RS 17,47
06-28-00	R\$ 21,71	//	13,30%	2,88743	24,59743	RS 24,60
06-29-01	R\$ 15,09	//	13,30%	2,00697	17,09697	RS 17,10
06-29-02	R\$ 16,57	//	13,30%	2,20381	18,77381	RS 18,77
06-29-03	R\$ 18,91	//	13,30%	2,51503	21,42503	RS 21,43
06-29-04	R\$ 35,45	//	13,30%	4,71485	40,16485	RS 40,16
06-31-00	R\$ 11,74	//	13,30%	1,56142	13,30142	RS 13,30
06-32-00	R\$ 12,41	//	13,30%	1,65053	14,06053	RS 14,06
06-33-00	R\$ 18,38	//	13,30%	2,44454	20,82454	RS 20,82
06-35-00	R\$ 37,40	//	13,30%	4,9742	42,3742	RS 42,37
06-46-00	R\$ 20,89	//	13,30%	2,77837	23,66837	RS 23,67
06-47-00	R\$ 25,44	//	13,30%	3,38352	28,82352	RS 28,82
06-65-05	R\$ 1.267,18	//	13,30%	168,53494	1435,71494	RS 1.435,71
06-65-06	R\$ 1.267,18	//	13,30%	168,53494	1435,71494	RS 1.435,71
06-65-07	R\$ 2.017,27	//	13,30%	268,29691	2285,56691	RS 2.285,57
06-65-08	R\$ 2.017,27	//	13,30%	268,29691	2285,56691	RS 2.285,57
06-65-21	R\$ 281,76	//	13,30%	37,47408	319,23408	RS 319,23
06-65-22	R\$ 247,26	//	13,30%	32,88558	280,14558	RS 280,15
06-65-23	R\$ 240,39	//	13,30%	31,97187	272,36187	RS 272,36
06-65-24	R\$ 240,39	//	13,30%	31,97187	272,36187	RS 272,36
06-65-25	R\$ 260,89	//	13,30%	34,69837	295,58837	RS 295,59
06-65-27	R\$ 444,26	//	13,30%	59,08658	503,34658	RS 503,35
06-66-01	R\$ 557,54	//	13,30%	74,15282	631,69282	RS 631,69
06-66-02	R\$ 643,38	//	13,30%	85,56954	728,94954	RS 728,95
06-66-05	R\$ 46,62	//	13,30%	6,20046	52,82046	RS 52,82
06-66-06	R\$ 46,62	//	13,30%	6,20046	52,82046	RS 52,82
06-69-04	R\$ 3,11	//	13,30%	0,41363	3,52363	RS 3,52
06-69-05	R\$ 3,78	//	13,30%	0,50274	4,28274	RS 4,28
06-69-06	R\$ 4,45	//	13,30%	0,59185	5,04185	RS 5,04
07-08-00	R\$ 6,30	//	13,30%	0,8379	7,1379	RS 7,14
07-09-00	R\$ 5,64	//	13,30%	0,75012	6,39012	RS 6,39
07-10-00	R\$ 5,50	//	13,30%	0,7315	6,2315	RS 6,23
07-11-00	R\$ 5,45	//	13,30%	0,72485	6,17485	RS 6,17
07-12-00	R\$ 5,60	//	13,30%	0,7448	6,3448	RS 6,34
07-14-00	R\$ 264,14	//	13,30%	35,13062	299,27062	RS 299,27

07-15-00	R\$ 272,35	//	13,30%	36,22255	308,57255	R\$ 308,57
07-16-00	R\$ 279,33	//	13,30%	37,15089	316,48089	R\$ 316,48
07-17-00	R\$ 291,82	//	13,30%	38,81206	330,63206	R\$ 330,63
08-26-00	R\$ 287,94	//	13,30%	38,29602	326,23602	R\$ 326,24
08-27-00	R\$ 297,13	//	13,30%	39,51829	336,64829	R\$ 336,65
08-28-00	R\$ 302,16	//	13,30%	40,18728	342,34728	R\$ 342,35
08-31-00	R\$ 132,63	//	13,30%	17,63979	150,26979	R\$ 150,27
08-32-00	R\$ 77,16	//	13,30%	10,26228	87,42228	R\$ 87,42
08-33-00	R\$ 38,51	//	13,30%	5,12183	43,63183	R\$ 43,63
08-34-00	R\$ 52,15	//	13,30%	6,93595	59,08595	R\$ 59,09
08-37-00	R\$ 6,29	//	13,30%	0,83657	7,12657	R\$ 7,13
08-38-00	R\$ 32,17	//	13,30%	4,27861	36,44861	R\$ 36,45
08-39-00	R\$ 17,79	//	13,30%	2,36607	20,15607	R\$ 20,16
08-40-00	R\$ 11,44	//	13,30%	1,52152	12,96152	R\$ 12,96
08-49-00	R\$ 98,24	//	13,30%	13,06592	111,30592	R\$ 111,31
08-50-00	R\$ 44,39	//	13,30%	5,90387	50,29387	R\$ 50,29
08-51-00	R\$ 196,47	//	13,30%	26,13051	222,60051	R\$ 222,60
08-70-00	R\$ 43,56	//	13,30%	5,79348	49,35348	R\$ 49,35
08-80-00	R\$ 5,23	//	13,30%	0,69559	5,92559	R\$ 5,93
08-86-00	R\$ 0,82	//	13,30%	0,10906	0,92906	R\$ 0,93
09-01-00	R\$ 4,99	//	13,30%	0,66367	5,65367	R\$ 5,65
09-02-00	R\$ 5,84	//	13,30%	0,77672	6,61672	R\$ 6,62
09-03-00	R\$ 6,40	//	13,30%	0,8512	7,2512	R\$ 7,25
09-04-00	R\$ 7,02	//	13,30%	0,93366	7,95366	R\$ 7,95
10-04-00	R\$ 39,37	//	13,30%	5,23621	44,60621	R\$ 44,61
10-16-01	R\$ 29,83	//	13,30%	3,96739	33,79739	R\$ 33,80
10-16-02	R\$ 9,25	//	13,30%	1,23025	10,48025	R\$ 10,48
10-18-00	R\$ 2,37	//	13,30%	0,31521	2,68521	R\$ 2,69
11-02-00	R\$ 89,77	//	13,30%	11,93941	101,70941	R\$ 101,71
11-03-00	R\$ 85,83	//	13,30%	11,41539	97,24539	R\$ 97,25
12-12-00	R\$ 38,26	//	13,30%	5,08858	43,34858	R\$ 43,35
14-01-01	R\$ 32,42	//	13,30%	4,31186	36,73186	R\$ 36,73
14-01-10	R\$ 14,17	//	13,30%	1,88461	16,05461	R\$ 16,05
14-01-11	R\$ 26,37	//	13,30%	3,50721	29,87721	R\$ 29,88
14-02-10	R\$ 61,02	//	13,30%	8,11566	69,13566	R\$ 69,14
14-02-11	R\$ 73,23	//	13,30%	9,73959	82,96959	R\$ 82,97
01-04-17	R\$ 242,53	//	13,30%	32,25649	274,78649	R\$ 274,79
20-03-16	R\$ 2.499,51	//	13,30%	332,43483	2831,94483	R\$ 2.831,94
20-03-17	R\$ 1.816,60	//	13,30%	241,6078	2058,2078	R\$ 2.058,21
23.10.01.99	R\$ 108,87	//	13,30%	14,47971	123,34971	R\$ 123,35
23.06.04.01.99	R\$ 11,88	//	13,30%	1,58004	13,46004	R\$ 13,46
23.06.04.99	R\$ 12,71	//	13,30%	1,69043	14,40043	R\$ 14,40