



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

**PREGÃO ELETRÔNICO N°
023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° :
6012.2019/0002667-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA A READEQUAÇÃO
E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS
PÚBLICOS - "CALÇADAS" NA
CIDADE DE SÃO PAULO.**

**PROPOSTA
COMERCIAL**

LOTE 3



São Paulo, 05 de agosto de 2019

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES


PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° : 6012.2019/0002667-0
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
A READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS -
"CALÇADAS" NA CIDADE DE SÃO PAULO.

ANEXO II-A
PROPOSTA

A empresa **FAONSTRU CONSTRUÇÃO SINALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP.**, estabelecida na Av. Morais Costa, 294 - sala 04 - Vila Industrial, São Paulo, SP., CNPJ n° **01.367.170/0001-71**, telefone: (11) 4996-2885, e-mail: **licitacao@faonstru.com.br**, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL	
		(R\$)	EXTENSO
3	VILA MARIANA	7.309.997,07	Sete milhões, trezentos e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e sete centavos.

1. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.



2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).

4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

FAONSTRU CONSTRUÇÃO SINAL. ADM. E PART. EIRELI - EPP
Eng.º ADRIANO DE CASTRO
Diretor

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras
ATOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Fonte dos preços	* - Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (01 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	** - Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (01 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO
	CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
	AMLURB

Nº do item	Natureza dos Serviços	Un	PMSP Preço Unitário	Quantitativo estimado Lote 3 VM	PROPONENTE		
					Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)	
1	PLANO DE TRABALHO						
01-10-00	** LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL	M2	0,85	57 510,77	0,4600	26.454,9542	
173002	* PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	126,0000	3.780,0000	
2	SINALIZAÇÃO						
CET	* KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2 559,25	20,00	1.840,0000	36.800,0000	
10-18-00	** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06	31 369,51	2,2000	69.012,9240	
3	DEMOLIÇÕES						
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	3 450,65	94,0000	324.360,7428	
02-50-06	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	2 300,43	188,0000	432.480,9904	
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	7 476,40	5,1500	38.503,4605	
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	171 957,20	0,8600	147.883,1939	
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELAD A	30,91	11 962,24	21,8000	260.776,8354	
4	CALÇADAS						
04-01-00	** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	51,20	2 875,54	36,8300	105.906,0829	
04-09-00	** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	1 150,22	7,3900	8.500,0918	
03-02-04	* ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	118,11	5,7000	673,2266	
3777	SINAPI LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86	57 510,77	0,6200	35.656,6774	
17-02-43	* PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	4 025,75	508,4000	2.046.693,2827	
10-15-00	** CURA QUÍMICA	M2	1,45	57 510,77	1,0200	58.660,9854	
13-02-04	** ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,66	57 510,77	3,2700	188.060,2179	
10-04-00	** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55	3 797,38	38,5300	146.313,0514	
13-02-47	* PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	9 448,60	90,6000	856.043,1600	
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	69,46	94,1700	6.541,0482	
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	2 710,36	5,2200	14.148,0792	
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	62 338,35	0,8800	54.857,7480	
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELAD A	30,91	4 336,58	22,2400	96.445,5392	
6	PROCEDIMENTOS AUXILIARES						
05-04-10	* MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	18,84	43,5900	821,2356	
10-04-67	* TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	2 290,00	47,8000	109.462,0000	
10-12-34	* LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	458,00	101,1700	46.335,8600	
10-01-98	* ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	2 290,00	18,7800	43.006,2000	
05-01-00	** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	5 228,25	5,2400	27.396,0395	
17-02-50	* GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	5 228,25	46,7800	244.577,6200	
05-17-00	** ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	20 913,01	18,0900	378.316,3015	
06-21-00	** LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	500,00	87,6800	43.840,0000	
06-23-05	** SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	150,00	111,8000	16.770,0000	
7	PAISAGISMO						
18-03-03	* GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	549,68	11,4200	6.277,1172	
8	LIMPEZA						
09-98-14	SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,77	57 510,77	1,2700	73.038,6779	
9	ENSAIOS						
20-06-02	* CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	503,00	12,5500	6.312,6500	
TOTAL PARCIAL (R\$)			R\$	8.331.258,15		5.954.705,9936	
BDI (%)			22,76	R\$	1.896.194,35	22,7600	1.355.291,0841
TOTAL GERAL (R\$)			R\$	10.227.452,50		7.309.997,0777	