



ANEXO II-A – PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO No. 023/SMSUBN/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa CONSTRUIZO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, estabelecida na Alameda Madeira, 162 – 3º. Andar – Conj. 304 – Salas 2 e 3 – Alphaville – CEP: 06454-010 - Barueri – SP, telefone – 11-2321-2202, e-mail: construizo@construizo.eng.br, inscrita no CNPJ sob no. 04.206.255/0001-66, inscrição estadual no. 206.473.472.119, pela presente propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I, do Edital do Pregão em referência, nas seguintes condições:

| LOTE | ÁREAS GEOGRÁFICAS | VALOR GLOBAL DO LOTE | |
|------|-------------------|----------------------|--|
| | | R\$ | EXTENSO |
| VII | PINHEIROS | 7.778.999,2953 | Sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos |

1. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na “Ordem de Serviços” fornecida pela PMSP;
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação;
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Consoante ANEXO V-A (Contrato) e Anexo IV (Ata de Registro de Preços);
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as



despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação;

5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal no. 9.866/93, Lei Federal no. 10.520/02 e Lei Municipal no. 13.278/ 02, que integrarão o ajuste correspondente;

Barueri – SP., 28 de Agosto de 2019.

Construiso Engenharia e Empreendimentos Ltda-EPP
Paulo Eduardo Penna Junior – Diretor técnico
RG 44.598.245-7 / CPF 327.675.508-48


04.206.255/0001-66
CONSTRUIZO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Al. Madeira, 162 - Sala 2 e 3 - Conj. 304
Alphaville Centro Industrial e Empresarial Alphaville
CEP: 06454-010
BARUERI - SP



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras
ATOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

| | |
|------------------|---|
| Fonte dos preços | * - Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO |
| | ** - Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO |
| | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO |
| | CET - Companhia de Engenharia de Tráfego |
| | AMLURB |

| Nº do Item | Natureza dos Serviços | Un | PMS Preço Unitário | Quantitativo estimado | | PROPONENTE | |
|-----------------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | Lote 7 | PI | Preço Unitário (R\$) | Preço Total por Item (R\$) |
| 1 PLANO DE TRABALHO | | | | | | | |
| 01-10-00 | ** LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 0,65 | 66.477,46 | | 0,4500 | 29.914,8570 |
| 173002 | * PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 175,68 | | 30,00 | 122,0000 | 3.660,0000 |
| 2 SINALIZAÇÃO | | | | | | | |
| CET | KIT SINALIZAÇÃO | UNID | 2.559,25 | | 20,00 | 1.791,2000 | 35.824,0000 |
| 10-18-00 | ** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | M2 | 3,06 | 36.260,43 | | 2,1500 | 77.959,9245 |
| 3 DEMOLIÇÕES | | | | | | | |
| 02-50-05 | * DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 130,90 | 3.988,65 | | 91,6000 | 365.360,3400 |
| 02-50-06 | * DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 261,80 | 2.659,10 | | 183,2300 | 487.226,8930 |
| 01-01-05 | * CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 7,25 | 8.642,08 | | 5,1000 | 44.074,6080 |
| 01-01-10 | * TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1,22 | 198.767,84 | | 0,8500 | 168.952,6640 |
| AMLURB | TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS | TONELADA | 30,91 | 13.827,33 | | 22,0000 | 304.201,2600 |
| 4 CALÇADAS | | | | | | | |
| 04-01-00 | ** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 51,20 | 3.323,87 | | 36,0000 | 119.659,3200 |
| 04-09-00 | ** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 10,27 | 1.329,55 | | 7,2000 | 9.572,7600 |
| 03-02-04 | * ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 7,92 | 136,52 | | 5,5500 | 757,6860 |
| 3777 | SINAPI LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 0,86 | 66.477,46 | | 0,6000 | 39.886,4760 |
| 17-02-43 | * PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 714,43 | 4.653,42 | | 500,0296 | 2.326.847,7412 |
| 10-15-00 | ** CURA QUÍMICA | M2 | 1,45 | 66.477,46 | | 1,0000 | 66.477,4600 |
| 13-02-04 | * ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ | M2 | 4,66 | 66.477,46 | | 3,2600 | 216.716,5196 |
| 10-04-00 | ** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 53,55 | 3.797,38 | | 37,0000 | 140.503,0600 |
| 13-02-47 | * PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 125,93 | 8.070,37 | | 88,0000 | 710.192,5600 |
| 02-50-05 | * DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 130,90 | 59,33 | | 91,0000 | 5.399,0300 |
| 01-01-05 | * CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 7,25 | 2.314,99 | | 5,0000 | 11.574,9500 |
| 01-01-10 | * TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1,22 | 53.244,78 | | 0,8000 | 42.595,8240 |
| AMLURB | TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS | TONELADA | 30,91 | 3.703,98 | | 21,6000 | 80.005,9680 |
| 6 PROCEDIMENTOS AUXILIARES | | | | | | | |
| 05-04-10 | * MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 60,59 | 18,84 | | 42,4000 | 798,8160 |
| 10-04-67 | * TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 66,44 | 1.956,00 | | 46,5000 | 90.954,0000 |
| 10-12-34 | * LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM | M | 140,63 | 391,00 | | 98,4200 | 38.482,2200 |
| 10-01-98 | * ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 26,11 | 1.956,00 | | 18,2000 | 35.599,2000 |
| 05-01-00 | ** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 7,28 | 6.043,41 | | 5,0000 | 30.217,0500 |
| 17-02-50 | * GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMS | M | 65,02 | 6.043,41 | | 45,5000 | 274.975,1550 |
| 05-17-00 | ** ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO | M | 25,14 | 24.173,62 | | 17,5000 | 423.038,3500 |
| 06-21-00 | ** LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 121,81 | 500,00 | | 85,2000 | 42.600,0000 |
| 06-23-05 | ** SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 155,40 | 150,00 | | 108,6458 | 16.296,8700 |
| 7 PAISAGISMO | | | | | | | |
| 18-03-03 | * GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | M2 | 15,87 | 469,48 | | 11,1500 | 5.234,7020 |
| 8 LIMPEZA | | | | | | | |
| 09-98-14 | SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1,77 | 66.477,46 | | 1,2650 | 84.093,9869 |
| 9 ENSAIOS | | | | | | | |
| 20-06-02 | * CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 17,44 | 582,00 | | 12,1990 | 7.099,8180 |
| TOTAL PARCIAL (R\$) | | | R\$ | 9.059.202,41 | | | 6.336.754,0692 |
| BDI (%) | | | 22,76 | R\$ | 2.061.874,47 | 22,7600 | 1.442.245,2261 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | R\$ | 11.121.076,88 | | | 7.778.999,2953 |


Construído Engenharia e Empreendimentos Ltda-EPP
Paulo Eduardo Penna Junior - Diretor técnico
RG 44.598.245-7 / CPF 327.675.508-48

04.206.255/0001-66
CONSTRUISE ENGENHARIA E
EMPREENDEMENTOS LTDA.
 Al. Madeira, 162 - Sala 2 e 3 - Conj. 304
 Alphaville Centro Industrial e Empresarial Alphaville
 CEP: 06454-010
 BARUERI - SP



ANEXO II-C – COMPOSIÇÃO DO BDI

PREGÃO ELETRÔNICO No. 023/SMSUBN/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa CONSTRUIZO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, estabelecida na Alameda Madeira, 162 – 3º. Andar – Conj. 304 – Salas 2 e 3 – Alphaville – CEP: 06454-010 - Barueri – SP, telefone – 11-2321-2202, e-mail: construizo@construizo.eng.br, inscrita no CNPJ sob no. 04.206.255/0001-66, inscrição estadual no. 206.473.472.119, pela presente apresenta sua composição da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI:

| BDI – SEM DESONERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 1. | ESCRITÓRIO CENTRAL | 6,67% | 1,0667 |
| 2. | LUCRO BRUTO | 8,00% | 1,1521 |
| 3 | IMPOSTOS | | |
| | COFINS | 3,00% | |
| | PIS | 0,65% | |
| | ISS | 2,50% | 1,22758 |
| | BDI – PAVIMENTAÇÃO | | 22,76% |

Barueri – SP., 28 de Agosto de 2019.

Construizo Engenharia e Empreendimentos Ltda-EPP
Paulo Eduardo Penna Junior – Diretor técnico
RG 44.598.245-7 / CPF 327.675.508-48

04.206.255/0001-66
CONSTRUIZO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Al. Madeira, 162 - Sala 2 e 3 - Conj. 304
Alphaville Centro Industrial e Empresarial Alphaville
CEP: 06454-010
BARUERI - SP