



SMSP - COGEL <cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Anexos IIA, IIB, e IIC FOR0132 - Lote 14

1 mensagem

rubens@feconstrucoes.com.br <rubens@feconstrucoes.com.br>
Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

29 de agosto de 2019 12:59

Sr. Pregoeiro,

Segue anexo a proposta (Anexos IIA, IIB, e IIC) em um único arquivo referente ao lote 14 – FOR0132.

FOR0132

FEC Construções e Comércio Eireli – EPP
CNPJ 54.953.427/0001-33

Grato,

Rubens Lucena

Tel.: (11) 2356-3681

 **lote 14 propostaENVIADA.pdf**
707K

**ANEXO II - A
PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS – SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES


A empresa **FEC Construções e Comércio Eireli - EPP**, estabelecida na **R. Dr. Vital Brasil, nº 800**, complemento **Cj. 314 – Bl. 03**, CNPJ nº **54.953.427/0001-33**, telefone: **(11) 2356-3681**, fax: **(11) 2356-3681**, e-mail: **licitacoes@fecconstrucoes.com.br**, bairro **Taboão**, Cidade: **São Bernardo do Campo**, Estado: **SP**, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE	
		R\$	EXTENSO
XIV	BUTANTÃ/ CAMPO LIMPO	10.799.734,71	DEZ MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

(mencionar apenas o(s) Lote(s) que estiver ofertando proposta)

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação (não inferior a 60 dias corridos).
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.


São Bernardo do Campo, 29 de agosto de 2019


Nome Domingos Ribeiro dos Santos Junior
RG 28.231.505-6/SSP
CPF 051.977.948-07
Cargo Diretor

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras
ATOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Fonte dos preços	* - Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (i0 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	** - Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (i0 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO
	CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
AMLURB	


Nº do item	Natureza dos Serviços	Un	PMSP Preço Unitário	Quantitativo estimado Lote 14 BT-CL	PROPOSITANTE	
					Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)
1 PLANO DE TRABALHO						
01-10-00	** LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65	105.983,13	0,5200	55.111,2276
173002	* PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	56,8300	1.704,9000
2 SINALIZAÇÃO						
CET	KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25	20,00	124,2000	2.484,0000
10-18-00	** PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06	57.808,98	2,6400	152.615,7072
3 DEMOLIÇÕES						
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	6.358,99	80,8000	513.806,3920
02-50-06	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	4.239,33	161,6000	685.075,7280
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	13.777,82	5,0700	69.853,5474
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	316.889,86	0,8500	269.356,3810
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	22.044,51	21,6300	476.822,7513
4 CALÇADAS						
04-01-00	** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	51,20	5.299,16	24,7200	130.995,2352
04-09-00	** REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	2.119,66	8,2700	17.529,5882
03-02-04	* ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	217,66	3,0100	655,1566
3777	SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86	105.983,13	0,0200	2.119,6626
17-02-43	* PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	7.418,82	588,4400	4.365.530,4408
10-15-00	** CURA QUÍMICA	M2	1,45	105.983,13	0,2300	24.376,1199
13-02-04	* ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,66	105.983,13	4,0800	432.411,1704
10-04-00	** CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55	3.797,38	27,3600	103.896,3168
13-02-47	* PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	5.678,41	101,1300	574.257,6033
02-50-05	* DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	41,74	80,8000	3.372,5920
01-01-05	* CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	1.628,74	5,0700	8.257,7118
01-01-10	* TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	37.460,96	0,8500	31.841,8160
AMLURB	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	2.605,98	21,6300	56.367,3474
6 PROCEDIMENTOS AUXILIARES						
05-04-10	* MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	37,68	60,4200	2.276,6256
10-04-67	* TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	1.376,00	42,0800	57.902,0800
10-12-34	* LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	275,00	53,9700	14.841,7500
10-01-98	* ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	1.376,00	19,4600	26.776,9600
05-01-00	** ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	9.634,83	7,0400	67.829,2032
17-02-50	* GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	9.634,83	63,2300	609.210,3009
05-17-00	** ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	38.539,32	21,6200	833.220,0984
06-21-00	** LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	1.000,00	77,0200	77.020,0000
06-23-05	** SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	300,00	154,3000	46.290,0000
7 PAISAGISMO						
18-03-03	* GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	330,31	11,4100	3.768,8371
8 LIMPEZA						
09-98-14	SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,77	105.983,13	1,4600	154.735,3698
9 ENSAIOS						
20-06-02	* CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	927,00	5,1400	4.764,7800
TOTAL PARCIAL (R\$)			R\$	13.019.286,73		9.877.077.4005
BDI (%)			22,76	R\$ 2.963.189,66	9,3414	922.657,3082
TOTAL GERAL (R\$)			R\$	15.982.476,39		10.799.734,7087


 Nome Domingos Ribeiro dos Santos Junior
 RG 28.231.505-6/SSP
 CPF 051.977.948-07
 Cargo Diretor

ANEXO II-C

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS

Escritório Central	1,30%	1,0130
Lucro Bruto	1,30%	1,0262
IMPOSTOS:		
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,50%	1,0934
BDI - PAVIMENTAÇÃO		9,3414%


Nome Domingos Ribeiro dos Santos Junior
RG 28.231.505-6/SSP
CPF 051.977.948-07
Cargo Diretor