

ANEXO II- A

Edital de Pregão Eletrônico nº 027/SMSUB/COGEL/2020

Processo nº 6012.2020/0025938-2

OBJETO: Registro de Preços visando à prestação de serviços de Bombeamento Emergencial, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços, mobilização e desmobilização objetivando a operação para as drenagens emergenciais de áreas inundadas no âmbito da cidade de São Paulo – SP.

A empresa Obracon Engenharia e Locação de Equipamentos Ltda, estabelecida na Rua Doutor Luiz Migliano, 1986 cj. 725/726 Jardim Caboré São Paulo - SP, CNPJ. nº: 03.973494/0001-89, telefone: (011) 3735-7400, E-Mail: forjaz@obracon.eng.br, pelo presente, propõe a prestação dos serviços conforme descrição no Termo de Referência deste Edital e pelos preços indicados na planilha abaixo:

GRUPO 1 - VAZÃO 156 M³/H					
OPERAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL I
Equipamentos/Acessórios, Combustível e Mão de Obra (Equipe de Operação)	R\$ 6.629,15	19,54%	R\$ 7.924,48	75	R\$ 594.336,33
MOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL II
Mão de Obra - Equipe de Mobilização	R\$ 2.019,74	19,54%	R\$ 2.414,40	75	R\$ 181.079,72
DESMOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL III
Mão de Obra - Equipe de Desmobilização	R\$ 566,26	19,54%	R\$ 676,91	75	R\$ 50.768,00
TOTAL:					R\$ 826.184,05

Valor Total estimado do GRUPO 1 é de R\$ 826.184,05 (Oitocentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

GRUPO 2 - VAZÃO 296 M³/H					
OPERAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL I
Equipamentos/Acessórios, Combustível e Mão de Obra (Equipe de Operação)	R\$ 6.953,46	19,54%	R\$ 8.312,17	150	R\$ 1.246.825,77
MOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL II
Mão de Obra - Equipe de Mobilização	R\$ 2.692,99	19,54%	R\$ 3.219,19	150	R\$ 482.879,24
DESMOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL III
Mão de Obra - Equipe de Desmobilização	R\$ 755,01	19,54%	R\$ 902,54	150	R\$ 135.381,35
TOTAL:					R\$ 1.865.086,35

Valor Total estimado do GRUPO 2 é de R\$ 1.865.086,35 (Um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

GRUPO 3 - VAZÃO 590 M³/H					
OPERAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL I
Equipamentos/Acessórios , Combustível e Mão de Obra (Equipe de Operação)	R\$ 10.527,12	19,54%	R\$ 12.584,12	75	R\$ 943.808,66
MOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL II
Mão de Obra - Equipe de Mobilização	R\$ 2.692,99	19,54%	R\$ 3.219,19	75	R\$ 241.439,62
DESMOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL III
Mão de Obra - Equipe de Desmobilização	R\$ 755,01	19,54%	R\$ 902,54	75	R\$ 67.690,67
TOTAL:					R\$ 1.252.938,95

Valor Total estimado do GRUPO 3 é de R\$ 1.252.938,95 (Um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

GRUPO 4 - VAZÃO 990 M ³ /H					
OPERAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL I
Equipamentos/Acessórios, Combustível e Mão de Obra (Equipe de Operação)	R\$ 15.074,03	19,54%	R\$ 18.019,50	100	R\$ 1.801.949,88
MOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL II
Mão de Obra - Equipe de Mobilização	R\$ 5.117,44	19,54%	R\$ 6.117,39	30	R\$ 183.521,57
DESMOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VALOR DIÁRIO	BDI	VALOR DIÁRIO + BDI	QTDES. DE DIÁRIAS	SUBTOTAL III
Mão de Obra - Equipe de Desmobilização	R\$ 1.671,50	19,54%	R\$ 1.998,11	30	R\$ 59.943,30
TOTAL:					R\$ 2.045.414,76

Valor Total estimado do GRUPO 4 é de R\$ 2.045.414,76 (Dois milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

RESUMO GERAL - GRUPOS 1, 2, 3 E 4

GRUPO 1		
DESCRIÇÃO	QTDES. DE DIÁRIAS	VALOR
Operação	75	R\$ 594.336,33
Mobilização	75	R\$ 181.079,72
Desmobilização	75	R\$ 50.768,00
		R\$ 826.184,05
GRUPO 2		
DESCRIÇÃO	QTDES. DE DIÁRIAS	VALOR
Operação	150	R\$ 1.246.825,77
Mobilização	150	R\$ 482.879,24
Desmobilização	150	R\$ 135.381,35
		R\$ 1.865.086,35
GRUPO 3		
DESCRIÇÃO	QTDES. DE DIÁRIAS	VALOR
Operação	75	R\$ 943.808,66
Mobilização	75	R\$ 241.439,62
Desmobilização	75	R\$ 67.690,67
		R\$ 1.252.938,95
GRUPO 4		
DESCRIÇÃO	QTDES. DE DIÁRIAS	VALOR
Operação	100	R\$ 1.801.949,88
Mobilização	30	R\$ 183.521,57
Desmobilização	30	R\$ 59.943,30
		R\$ 2.045.414,76

VALOR TOTAL:	R\$ 5.989.624,10
---------------------	-------------------------

Valor Total GLOBAL estimado é de R\$ 5.989.624,10 (Cinco milhões, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos.

